

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000065 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	二軒茶屋団地第2期改築に伴う解体設計業務委託				
場所	丸亀市 土器町東八丁目 地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年11月30日 まで				
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・建物解体（6棟19戸） 補強コンクリートブロック造 2階建 一式 1072～1075（2棟4戸） 延床面積79.459㎡×4戸 1282～1283（1棟2戸）延床面積79.343㎡×2戸 127 0～1273（1棟4戸）延床面積79.677㎡×4戸 1661～1668（2棟8戸）延床面積78. 766㎡×8戸 1669（1棟1戸）延床面積65.720㎡×1戸 延床面積計1,491.078㎡ ・電気、機械設備等撤去 一式 ・塀、花壇等付属物撤去 一式 ・アスファルト舗装他撤去 一式 上記 解体に係る設計業務一式 				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥6,000,000	¥5,700,000		
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥5,800,000	¥4,900,000		
3	(株)齊藤正毅工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株)清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥7,050,000	¥5,780,000		
5	(有)西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥6,200,000	¥5,600,000		
6	(株)原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥6,500,000	¥5,600,000		
7	(株)真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥6,600,000	¥5,700,000		
8	(株)三野設計 代表取締役 三野 末見	¥6,500,000	¥5,500,000		
9			再度入札の結果、予定価格超過のため不調		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

該当者無し

(2) 落札額

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(3) 予定価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5 年度 契約番号 2023000066 入札日時 令和 5 年 6 月 2 日 午前 9 時 0 分

件名	広島小中学校改修に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市広島町江の浦地内				
期間	令和 5 年 6 月 9 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで				
概要	・ 2 階部分内部改修 5.19㎡ 1 式 鉄筋コンクリート造 2 階建て 床面積 13 1 式 上記内容の主体設計業務				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥5,000,000			
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥5,500,000			
3	(株) 齊藤正毅工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥5,850,000			
5	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥6,000,000			
6	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥4,600,000			
7	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥4,600,000			
8	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥4,000,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見

(2) 落札額 (税抜) ¥4,000,000
 (税込) ¥4,400,000 うち消費税相当額 ¥400,000

(3) 予定価格 (税抜) ¥4,133,000
 (税込) ¥4,546,300 うち消費税相当額 ¥413,300

(4) 最低制限価格 未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000067 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	広島小中学校改修に伴う設備設計業務委託				
場所	丸亀市広島町江の浦地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 6年 3月29日 まで				
概要	・ 2階部分内部改修 5.19㎡ 1式 鉄筋コンクリート造2階建て 床面積13 上記内容の設備設計業務 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一	¥3,500,000			
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥1,820,000			
3	(株) 桜設備設計 代表取締役 新居 修三	¥2,900,000			
4	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥1,500,000			落札
5	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥2,300,000			
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪	¥2,000,000			
7	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥1,800,000			
8	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久	¥3,500,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任

(2) 落札額

(税抜) ¥1,500,000

(税込) ¥1,650,000

うち消費税相当額

¥150,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥3,103,000

(税込) ¥3,413,300

うち消費税相当額

¥310,300

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5 年度 契約番号 2023000068 入札日時 令和 5 年 6 月 2 日 午前 9 時 0 分

件名	南消防署倉庫他増築工事				
場所	丸亀市飯山町下法軍寺 地内				
期間	令和 5 年 6 月 9 日 から 令和 5 年 10 月 16 日 まで				
概要	・倉庫棟 鉄骨造 平屋建て 延床面積26.53㎡ ・駐輪場 軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積11.96㎡				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 池田工務店 代表取締役 池田 卓也				辞退
2	(有) 亀山工務店 代表取締役 亀山 秀基				辞退
3	(株) 郡家工務店 代表取締役 郡家 孝誠	¥9,300,000			
4	(株) 監崎 代表取締役 監崎 博文	¥9,230,000			
5	建築屋(株) 代表取締役 土岐 豊	¥9,300,000			
6	(株) 高倉組 代表取締役 川内 達也	¥9,350,000			
7	豊嶋建設(株) 代表取締役 豊島 有希	¥9,250,000			
8	(株) 古市建設 代表取締役 古市 光良	¥9,090,000			落札
9	(有) 村上建設 代表取締役 村上 正博				辞退
10	(株) 山倉建設 代表取締役 高吉 秀一				辞退
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 古市建設 代表取締役 古市 光良

(2) 落札額	(税抜)	¥9,090,000		
	(税込)	¥9,999,000	うち消費税相当額	¥909,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥9,390,000		
	(税込)	¥10,329,000	うち消費税相当額	¥939,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥8,634,000		
	(税込)	¥9,497,400	うち消費税相当額	¥863,400

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000069 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	飯山総合運動公園体育館長寿命化改修に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市飯山町東坂元地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 6年 3月29日 まで				
概要	・体育館内部及び外部改修 1式 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造2階建て 床面積4084.85㎡ ・外構改修 1式 ・アスベスト含有除去 1式 上記内容の主体設計業務 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥15,000,000	¥13,400,000		
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥15,300,000			不着
3	(株) 齊藤正毅工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥15,200,000	¥13,480,000		
5	(株) タカネ設計 西讃事務所 所長 篠原 晴伸	¥14,200,000	¥13,200,000		
6	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥15,500,000			辞退
7	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥14,500,000	¥13,400,000		
8	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥13,500,000	¥12,000,000		落札
9	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥14,800,000	¥13,300,000		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博

(2) 落札額

(税抜) ¥12,000,000

(税込) ¥13,200,000

うち消費税相当額

¥1,200,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥13,496,000

(税込) ¥14,845,600

うち消費税相当額

¥1,349,600

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000070 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	飯山総合運動公園体育館長寿命化改修に伴う設備設計業務委託				
場所	丸亀市飯山町東坂元地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 6年 3月29日 まで				
概要	・体育館内部及び外部改修 1式 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造2階建て 床面積4084.85㎡ ・外構改修 1式 ・再生エネルギー導入 1式 ・アリーナ空調設備導入 1式 上記内容の設備設計業務 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一	¥29,500,000			
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥9,450,000			
3	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥12,000,000			
4	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥6,300,000			
5	(株) 西日本設備コンサルタント 代表取締役 泉 満	¥5,500,000			
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪	¥9,400,000			
7	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥4,500,000			落札
8	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦	¥18,000,000			
9	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志

(2) 落札額

(税抜) ¥4,500,000

(税込) ¥4,950,000

うち消費税相当額

¥450,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥10,918,000

(税込) ¥12,009,800

うち消費税相当額

¥1,091,800

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000071 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	笠島地区防災ポンプ置場新築に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市本島町笠島地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年 9月11日 まで				
概要	木造平屋建て 延床面積16.24㎡ 一式 敷地内外構整備 一式 上記内容の主体設計業務 一式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥1,800,000			
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥1,800,000			
3	(株)齊藤正毅工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株)清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥2,200,000			
5	(有)西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥1,650,000			
6	(株)原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥1,500,000			落札
7	(株)真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥2,400,000			
8	(株)三野設計 代表取締役 三野 末見	¥1,700,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)原田設計 代表取締役 原田 義郎

(2) 落札額

(税抜) ¥1,500,000

(税込) ¥1,650,000

うち消費税相当額

¥150,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥1,564,000

(税込) ¥1,720,400

うち消費税相当額

¥156,400

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000072 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	垂水小学校消火ポンプ槽移設工事			
場所	丸亀市垂水町地内			
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年11月24日 まで			
概要	1. 給水設備工事 一式 2. 消火設備工事 一式 3. ガス設備工事 一式 4. 産業廃棄物処理 一式			
業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1 シコク環境ビジネス（株） 代表取締役 吉田 歩	¥11,520,000			
2 （株）四国テクニカ 代表取締役 久米井 直人				無効
3 （株）四国電水 代表取締役 佐藤 和人				辞退
4 新光電装（株） 代表取締役 谷本 順三				辞退
5 高尾設備（株） 代表取締役 高尾 浩二	¥10,763,000			失格
6 （有）タケシタ設備 代表取締役 竹下 昭仁				不着
7 藤本工業（株） 代表取締役 藤本 忠明				辞退
8 松永工業（株） 代表取締役 松永 進				辞退
9 （株）山下電設 代表取締役 山下 宏幸				辞退
10 （株）吉本電気商会 代表取締役 吉本 純孝	¥11,245,000			落札
11				
12				
13				
14				
15				

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 吉本電気商会 代表取締役 吉本 純孝

(2) 落札額	(税抜)	¥11,245,000		
	(税込)	¥12,369,500	うち消費税相当額	¥1,124,500
(3) 予定価格	(税抜)	¥11,700,000		
	(税込)	¥12,870,000	うち消費税相当額	¥1,170,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥10,764,000		
	(税込)	¥11,840,400	うち消費税相当額	¥1,076,400

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000074 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	(仮称) 城東こども園新築に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市土器町西四丁目 地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 6年 3月29日 まで				
概要	建物新築設計（基本及び実施） ○敷地面積 5,949.31㎡ ・鉄筋コンクリート造2階建て ・付属建物（プール、駐輪場、他） ○延べ床面積 2,000㎡程度 外構設計 （敷地外周堀 他、運動場整備） 上記建築に係る設計業務委託 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥21,000,000	¥18,900,000		
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥21,000,000			不着
3	(株) 齊藤正毅工房 代表取締役 齊藤 正	¥22,000,000	¥17,000,000		
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥20,850,000	¥18,980,000		
5	(株) タカネ設計 西讃事務所 所長 篠原 晴伸	¥19,000,000	¥16,000,000		落札
6	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥22,000,000	¥18,700,000		
7	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥21,000,000	¥18,800,000		
8	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥23,500,000	¥18,600,000		
9	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥19,500,000	¥18,500,000		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) タカネ設計 西讃事務所 所長 篠原 晴伸

(2) 落札額

(税抜) ¥16,000,000

(税込) ¥17,600,000

うち消費税相当額

¥1,600,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥18,138,000

(税込) ¥19,951,800

うち消費税相当額

¥1,813,800

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5 年度 契約番号 2023000075 入札日時 令和 5 年 6 月 2 日 午前 9 時 0 分

件名	(仮称) 城東こども園新築に伴う設備設計業務委託				
場所	丸亀市土器町西四丁目 地内				
期間	令和 5 年 6 月 9 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで				
概要	建物新築設計（基本及び実施） ○敷地面積 5,949.31㎡ ・鉄筋コンクリート造2階建て ・付属建物（プール、駐輪場、他） ○延べ床面積 2,000㎡程度 外構設計（敷地外周堀 他、運動場整備） 再生エネルギー導入 上記設備に係る設計業務委託 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一	¥9,960,000			
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥7,500,000			
3	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥4,200,000			
4	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥12,000,000			
5	(株) 西日本設備コンサルタント 代表取締役 泉 満	¥8,300,000			
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪	¥15,000,000			
7	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥3,800,000			落札
8	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦	¥15,000,000			
9	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久	¥11,800,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志

(2) 落札額

(税抜) ¥3,800,000

(税込) ¥4,180,000

うち消費税相当額

¥380,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥7,220,000

(税込) ¥7,942,000

うち消費税相当額

¥722,000

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000077 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	仮設城東青い鳥教室整備工事				
場所	丸亀市 土器町西五丁目 地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年 7月 7日 まで				
概要	内部改修（南校舎 1階） ・ 教室及び廊下改修 改修床面積244㎡ ・ 木製建具撤去 9ヶ所				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) 牛尾建設 代表取締役 牛尾 信彦	¥2,125,200			くじ
2	(株) 監崎 代表取締役 監崎 博文	¥2,200,000			
3	建築屋 (株) 代表取締役 土岐 豊	¥2,125,200			くじ落札
4	(株) 高倉組 代表取締役 川内 達也	¥2,260,000			
5	(有) 豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲				辞退
6	(株) 新居組 代表取締役 新居 世志彦	¥2,310,000			
7	(株) 古市建設 代表取締役 古市 光良	¥2,310,000			
8	(有) 村上建設 代表取締役 村上 正博				辞退
9	(有) リフォームオオタ 代表取締役 太田 修	¥2,125,200			くじ
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

建築屋 (株) 代表取締役 土岐 豊

(2) 落札額	(税抜)	¥2,125,200		
	(税込)	¥2,337,720	うち消費税相当額	¥212,520
(3) 予定価格	(税抜)	¥2,310,000		
	(税込)	¥2,541,000	うち消費税相当額	¥231,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,124,000		
	(税込)	¥2,336,400	うち消費税相当額	¥212,400

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000079 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	本島港（泊）1号浮棧橋連絡橋改良測量設計業務委託				
場所	丸亀市本島町泊 地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年12月20日 まで				
概要	浮棧橋連絡橋 N=1橋 測量業務 1式 設計業務 1式				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株) エイト日本技術開発 高松支店 支店長 近添 一仁	¥12,300,000			
2	(株) 香川設計センター 代表取締役 鈴木 智	¥12,000,000			
3	(株) 五星 丸亀営業所 所長 矢野 貴支	¥12,000,000			
4	四国建設コンサルタント(株) 香川支店 支店長 伊賀 達也	¥11,980,000			
5	大日本コンサルタント(株) 四国支店 支店長 野口 政人	¥12,400,000			
6	(株) 東洋コンサルタント 代表取締役 大西 泰史	¥12,200,000			
7	(株) 日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥12,000,000			
8	(株) ファースト 丸亀営業所 所長 黒川 猛	¥12,000,000			
9	復建調査設計(株) 四国支社 執行役員支社長 小西 親	¥11,600,000			落札
10	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久	¥12,600,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

復建調査設計(株) 四国支社 執行役員支社長 小西 親

(2) 落札額

(税抜) ¥11,600,000

(税込) ¥12,760,000

うち消費税相当額

¥1,160,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥12,500,000

(税込) ¥13,750,000

うち消費税相当額

¥1,250,000

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000080 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	綾歌町岡田上字西射場地内急傾斜地崩壊対策予備設計業務委託				
場所	丸亀市綾歌町岡田上 地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年 8月31日 まで				
概要	断面検討 N=1箇所 設計業務 予備設計 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	共同設計（株）丸亀営業所 所長 勝田 芳和	¥1,740,000			
2	（株）光洋設計 丸亀営業所 営業所長 大平 圭三	¥1,720,000			
3	（有）讃岐測研 代表取締役 重成 大五郎	¥1,650,000			落札
4	（株）スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史	¥1,720,000			
5	（株）総合技建コンサルタント 丸亀営業所 所長 新居 政文	¥1,720,000			
6	（株）総合コンサルタント 丸亀営業所 所長 横井 俊弘	¥1,700,000			
7	（株）中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥1,700,000			
8	（株）マスダコンサルタント 丸亀営業所 営業所長 松岡 昇	¥1,700,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名

（有）讃岐測研 代表取締役 重成 大五郎

（2）落札額

（税抜） ¥1,650,000

（税込） ¥1,815,000

うち消費税相当額

¥165,000

（3）予定価格

（税抜） ¥1,740,000

（税込） ¥1,914,000

うち消費税相当額

¥174,000

（4）最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000081 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	市道丸亀駅前線測量設計業務委託				
場所	丸亀市浜町他 地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年 9月29日 まで				
概要	現地測量面積 A=0.016km ² 公園設計面積 A=0.42ha (4,200m ²) 測量業務 1 式 設計業務 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	共同設計 (株) 丸亀営業所 所長 勝田 芳和	¥6,250,000			
2	(株) 光洋設計 丸亀営業所 営業所長 大平 圭三	¥6,270,000			
3	(株) 五星 丸亀営業所 所長 矢野 貴支	¥6,350,000			
4	(有) 讃岐測研 代表取締役 重成 大五郎	¥6,200,000			
5	(株) スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史	¥6,100,000			落札
6	(株) 総合技建コンサルタント 丸亀営業所 所長 新居 政文	¥6,280,000			
7	(株) 中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥6,200,000			
8	(株) 日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥6,400,000			
9	(株) マスダコンサルタント 丸亀営業所 営業所長 松岡 昇	¥6,200,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史

(2) 落札額

(税抜) ¥6,100,000

(税込) ¥6,710,000

うち消費税相当額

¥610,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥6,400,000

(税込) ¥7,040,000

うち消費税相当額

¥640,000

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5 年度 契約番号 2023000082 入札日時 令和 5 年 6 月 2 日 午前 9 時 0 分

件名	単独県費補助事業 市道市地延命寺線道路測量設計（第 2 工区）業務委託				
場所	丸亀市綾歌町岡田上 地内				
期間	令和 5 年 6 月 9 日 から 令和 5 年 10 月 31 日 まで				
概要	業務委託延長 L=250m 測量業務 1 式 設計業務 1 式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	共同設計（株）丸亀営業所 所長 勝田 芳和	¥5,700,000			
2	（株）光洋設計 丸亀営業所 営業所長 大平 圭三	¥5,620,000			
3	（株）五星 丸亀営業所 所長 矢野 貴支	¥5,500,000			落札
4	（有）讃岐測研 代表取締役 重成 大五郎	¥5,650,000			
5	（株）スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史	¥5,800,000			
6	（株）総合技建コンサルタント 丸亀営業所 所長 新居 政文	¥5,720,000			
7	（株）総合コンサルタンツ 丸亀営業所 所長 横井 俊弘	¥5,750,000			
8	（株）中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥5,600,000			
9	（株）マスダコンサルタント 丸亀営業所 営業所長 松岡 昇	¥5,600,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 五星 丸亀営業所 所長 矢野 貴支

(2) 落札額

(税抜) ¥5,500,000

(税込) ¥6,050,000

うち消費税相当額

¥550,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥5,850,000

(税込) ¥6,435,000

うち消費税相当額

¥585,000

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000083 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	道路メンテナンス補助事業 丸亀市橋梁定期点検業務委託				
場所	丸亀市内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年 9月29日 まで				
概要	定期点検業務 N = 2橋 打合せ協議 1業務 業務計画書作成 1業務 現地踏査 2橋 定期点検 2橋 報告書作成 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) エイト日本技術開発 高松支店 支店長 近添 一仁	¥1,800,000			
2	(株) 五星 丸亀営業所 所長 矢野 貴支	¥1,500,000			
3	四国建設コンサルタント(株) 香川支店 支店長 伊賀 達也	¥1,490,000			
4	大日本コンサルタント(株) 四国支店 支店長 野口 政人	¥1,500,000			
5	(株) 東洋コンサルタント 代表取締役 大西 泰史	¥1,500,000			
6	(株) 日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥1,500,000			
7	(株) パスコ 香川支店 支店長 松澤 伸泰	¥1,450,000			落札
8	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久	¥1,600,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) パスコ 香川支店 支店長 松澤 伸泰

(2) 落札額

(税抜) ¥1,450,000

(税込) ¥1,595,000

うち消費税相当額

¥145,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥1,530,000

(税込) ¥1,683,000

うち消費税相当額

¥153,000

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5 年度 契約番号 2023000085 入札日時 令和 5 年 6 月 2 日 午前 9 時 0 分

件名	市道高柳五反地線道路改良工事				
場所	丸亀市飯山町東小川 地内				
期間	令和 5 年 6 月 9 日 から 令和 5 年 10 月 10 日 まで				
概要	施工延長 L=31.2m 土工 1 式 構造物取り壊し工 1 式 路側工 1 式 水路工 1 式 舗装工 1 式 仮設工 1 式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	旭工業（株） 代表取締役 出水 彰	¥4,175,000			くじ落札
2	（株）郡家工務店 代表取締役 郡家 孝誠	¥4,176,000			
3	（株）監崎 代表取締役 監崎 博文				辞退
4	（有）長尾建設 代表取締役 長尾 康司	¥4,175,000			くじ
5	ヒサキ工業（有） 代表取締役 久保 嘉輝	¥4,181,000			
6	（有）藤澤建設 代表取締役 藤澤 修				辞退
7	山地建設工業（有） 代表取締役 山地 祥之	¥4,176,000			
8	吉田組（株） 代表取締役 吉田 豊治	¥4,175,000			くじ
9	（株）龍満組 代表取締役 龍満 一郎				辞退
10	（株）ワークパワー 代表取締役 喜田 明宏	¥4,174,000			失格
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名

旭工業（株） 代表取締役 出水 彰

（2）落札額	（税抜）	¥4,175,000		
	（税込）	¥4,592,500	うち消費税相当額	¥417,500
（3）予定価格	（税抜）	¥4,670,000		
	（税込）	¥5,137,000	うち消費税相当額	¥467,000
（4）最低制限価格	（税抜）	¥4,175,000		
	（税込）	¥4,592,500	うち消費税相当額	¥417,500

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000088 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	城西ポンプ場他汚水ポンプ改築実施設計業務委託				
場所	丸亀市新浜町一丁目他地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年12月20日 まで				
概要	設計業務 N=1式 城西ポンプ場No.4汚水ポンプ改築実施設計業務 N=1式 城北ポンプ場No.2汚水ポンプ改築実施設計業務 N=1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社NJS 高松出張所 所長 伊藤 泰二				辞退
2	オリジナル設計（株） 香川営業所 所長 工藤 寛史	¥6,200,000			
3	（株）東京設計事務所 高松事務所 所長 大日向 和人	¥2,000,000			落札
4	中日本建設コンサルタント（株） 香川事務所 所長 川野 浩平	¥5,900,000			
5	（株）日水コン 香川事務所 事務所長 久住 耕司	¥8,900,000			
6	日本水工設計（株） 香川事務所 所長 植島 祐二	¥6,000,000			
7	（株）四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久				辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 東京設計事務所 高松事務所 所長 大日向 和人

(2) 落札額

(税抜) ¥2,000,000

(税込) ¥2,200,000

うち消費税相当額

¥200,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥4,310,000

(税込) ¥4,741,000

うち消費税相当額

¥431,000

(4) 最低制限価格

未設定

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000089 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	市道郡家南団地 3号線他舗装改良工事				
場所	丸亀市郡家町 地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年 9月29日 まで				
概要	施工延長 L=523.9m (A=1,850m ²) 構造物撤去工 1式 舗装工 (表層打換え) 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	龜山建設 (株) 代表取締役 高岸 昂右	¥11,053,000			
2	共進土木 (株) 代表取締役 佐野 圭司	¥11,044,000			くじ
3	(株) 幸真 丸亀営業所 営業所長 木下 武	¥11,080,000			
4	サヌキ土木 (株) 丸亀営業所 営業所長 平澤 宏	¥12,280,000			
5	(株) 妹尾道路 代表取締役 妹尾 孝	¥11,044,000			くじ
6	拓東工業 (株) 代表取締役 工藤 大資	¥11,044,000			くじ落札
7	中村土木 (株) 丸亀営業所 所長 中村 公隆	¥12,150,000			
8	(株) 丸善 代表取締役 山内 法知	¥11,044,000			くじ
9	森浦建設 (有) 代表取締役 森浦 のり子	¥11,044,000			くじ
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

拓東工業 (株) 代表取締役 工藤 大資

(2) 落札額	(税抜)	¥11,044,000		
	(税込)	¥12,148,400	うち消費税相当額	¥1,104,400
(3) 予定価格	(税抜)	¥12,400,000		
	(税込)	¥13,640,000	うち消費税相当額	¥1,240,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥11,044,000		
	(税込)	¥12,148,400	うち消費税相当額	¥1,104,400

入札執行表（結果）

令和 5年度 契約番号 2023000091 入札日時 令和 5年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	市道板屋鞍畔線舗装改良工事				
場所	丸亀市飯野町東二 地内				
期間	令和 5年 6月 9日 から 令和 5年 8月31日 まで				
概要	施工延長 L=210.8m (A=800m ²) 1式 舗装工 (表層打換え) 構造物撤去工 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	亀山建設 (株) 代表取締役 高岸 昂右				無効
2	共進土木 (株) 代表取締役 佐野 圭司	¥4,534,000			くじ
3	(株) 妹尾道路 代表取締役 妹尾 孝	¥4,534,000			くじ落札
4	(有) 高野工業 代表取締役 高木 信広	¥4,534,000			くじ
5	拓東工業 (株) 代表取締役 工藤 大資	¥4,534,000			くじ
6	(株) 丸善 代表取締役 山内 法知	¥4,534,000			くじ
7	森浦建設 (有) 代表取締役 森浦 のり子	¥4,534,000			くじ
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 妹尾道路 代表取締役 妹尾 孝

(2) 落札額

(税抜) ¥4,534,000

(税込) ¥4,987,400

うち消費税相当額

¥453,400

(3) 予定価格

(税抜) ¥5,100,000

(税込) ¥5,610,000

うち消費税相当額

¥510,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥4,534,000

(税込) ¥4,987,400

うち消費税相当額

¥453,400