

令和6年度建設コンサルタント業務等の発注予定

第1四半期(4~6月)

番号	担当課	業務名	入札・契約方法	業務区分	履行期間	入札時期	業務概要
1	都市計画課	郡家地区公園基本設計・実施設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約10ヶ月	5月	郡家地区公園整備に係る設計業務委託 A=3,600m <sup>2</sup>
2	都市計画課	城南地区公園基本計画・実施設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約9ヶ月	6月	城南地区公園整備に係る設計業務委託 A=3,000m <sup>2</sup>
3	都市計画課	蓬莱海浜公園基本計画・基本設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約9ヶ月	6月	蓬莱海浜公園整備に係る設計業務委託 A=6,200m <sup>2</sup>
4	下水道課	塩屋中継ポンプ場照明器具改修工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約4ヶ月	6月	ポンプ室他照明器具改修実施設計 一式
5	下水道課	城西ポンプ場汚水流入除塵機改修工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約4ヶ月	6月	汚水流入除塵機改修実施設計 一式
6	教育(総務課)	市内小中学校屋内運動場他LED照明整備に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約4ヶ月	4月	
7	教育(総務課)	南中学校北校舎トイレ改修に伴う設備監理業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約6ヶ月	4月	
8	教育(総務課)	南中学校プール改修に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約4ヶ月	4月	
9	文化財保存活用課	史跡丸亀城跡本丸排水路測量設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約5ヶ月	5月	測量業務 一式、設計業務 一式 他
10	建設課	市道河内線測量設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約4ヶ月	5月	道路詳細設計、用地測量 L=200m
11	建設課	市道郡家南北1号線測量設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約6ヶ月	5月	道路測量、設計、用地委託 L=270m
12	建設課	防災・安全交付金事業 都市計画道路 土居城東土器線 用地測量業務委託	指名競争入札	測量(測量業者登録)	約5ヶ月	6月	用地測量 L=360m
13	建設課	安達三浦排水ポンプ場除塵機改良設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約6ヶ月	6月	除塵機改良 N=1基
14	建設課	単独県費補助事業 綾歌町岡田上地内(西射場)急傾斜崩壊対策測量設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約6ヶ月	6月	測量設計業務委託 L=130m
15	建設課	道路メンテナンス補助事業 丸亀市橋りょう定期点検業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約5ヶ月	5月	橋りょう点検 N=1式
16	建設課	道路メンテナンス補助事業 市道丸亀臨港線蓬莱新橋他橋りょう補修調査設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約6ヶ月	5月	橋りょう補修調査設計 N=4橋
17	建設課	道路メンテナンス補助事業 市道昭和町田村線天満橋他橋りょう補修調査設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約6ヶ月	5月	橋りょう補修調査設計 N=4橋
18	建設課	道路メンテナンス補助事業 市道岸ノ上青石線上車橋他橋りょう補修調査設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約6ヶ月	6月	橋りょう補修調査設計 N=5橋
19	建設課	道路メンテナンス補助事業 市道西打越線桜谷橋他橋りょう補修調査設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約6ヶ月	6月	橋りょう補修調査設計 N=5橋
20	建設課	防災・安全交付金事業 市道西土器南北線聖橋詳細設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約6ヶ月	5月	橋梁詳細設計業務委託
21	建設課	防災・安全交付金事業 市道西土器南北線聖橋地質調査業務委託	指名競争入札	地質(地質調査業者)	約2ヶ月	5月	ボーリング調査
22	住宅課	二軒茶屋団地2期改築に伴う主体設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約10ヶ月	4月	鉄筋コンクリート造 6棟12戸
23	住宅課	二軒茶屋団地2期改築に伴う設備設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約10ヶ月	4月	上記に伴う設備設計
24	住宅課	本島団地2期改築に伴う解体設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約6ヶ月	4月	補強コンクリートブロック造他 8棟16戸の解体
25	住宅課	旧飯山北コミュニティセンター解体設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約7ヶ月	4月	鉄筋コンクリート造2階建 1000㎡程度
26	住宅課	新浄化センター倉庫整備に伴う主体監理業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約6ヶ月	4月	鉄骨造 2階建 304.15㎡の倉庫新築に伴う主体監理
27	住宅課	金山地区集会所新築に伴う設備監理業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約8ヶ月	4月	鉄骨造平屋建 100㎡新築に伴う設備監理
28	住宅課	老朽住宅解体に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約4ヶ月	4月	木造平屋建 3棟 総延床面積200㎡程度の解体
29	住宅課	川西団地第2期改築に伴う主体監理業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約10ヶ月	5月	川西団地 鉄筋コンクリート造 2棟4戸改築に伴う主体監理
30	住宅課	川西団地第2期改築に伴う設備監理業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約10ヶ月	5月	上記に伴う設備設計
31	住宅課	飯山北コミュニティセンター新築に伴う設備監理業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約13ヶ月	5月	鉄骨造平屋建 1000㎡程度新築に伴う設備監理
32	住宅課	消防団第16分団屯所改築に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約5ヶ月	6月	鉄骨造2階建て123㎡程度
33	住宅課	消防団第16分団屯所改築に伴う地質調査業務委託	指名競争入札	地質(地質調査業者)	約4ヶ月	5月	20m3本程度
34	住宅課	丸亀保健福祉センター照明器具改修に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約6ヶ月	6月	LED化改修
35	住宅課	飯山総合運動公園多目的広場テニスコート夜間照明改修に伴う設備設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約5ヶ月	5月	LED化改修



令和6年度建設コンサルタント業務等の発注予定

第2四半期(7~9月)

番号	担当課	業務名	入札・契約方法	業務区分	履行期間	入札時期	業務概要
48	文化財保存活用課	丸亀城帯曲石垣復旧に伴う写真測量業務委託	指名競争入札	測量(測量業者登録)	約6ヶ月	8月	写真測量業務 一式他
49	建設課	単独県費補助事業 市道市地延命寺線(第2工区)用地測量業務委託	指名競争入札	測量(測量業者登録)	約4ヶ月	7月	用地測量 L=240m
50	建設課	防災・安全交付金事業 都市計画道路 土居城東土器線 物件調査業務委託	指名競争入札	補償(補償コンサルタント)	約5ヶ月	9月	物件調査業務委託
51	建設課	単独県費補助事業 綾歌町岡田上地内(西射場)急傾斜崩壊対策測量設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約7ヶ月	7月	測量設計業務委託 L=130m
52	建設課	十三塚墓地整備に伴う墓石移設設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約3ヶ月	9月	墓石補償調査等業務委託
53	建設課	中ノ坪墓地整備に伴う墓石移設設計業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約3ヶ月	9月	墓石補償調査等業務委託
54	住宅課	消防団第8分団機械器具置場改築に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約4ヶ月	9月	鉄筋コンクリート造平屋35㎡程度
55	住宅課	三浦運動広場夜間照明改修に伴う設備設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約4ヶ月	7月	LED化改修
56	住宅課	飯山総合運動公園体育館改修に伴う主体監理業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約18ヶ月	9月	外部、内部改修
57	住宅課	飯山総合運動公園体育館改修に伴う設備監理業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約18ヶ月	9月	外部、内部改修に伴う電気、機械設備改修
58	住宅課	南消防署他照明器具改修に伴う設備設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約4ヶ月	7月	LED化改修、郡家分署含み
59	住宅課	北消防署照明器具改修に伴う設備設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約4ヶ月	7月	LED化改修
60	住宅課	富熊コミュニティセンター健全度調査業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約5ヶ月	8月	鉄筋状況、中性化、不同沈下、コンクリート圧縮強度他調査
61	住宅課	川西コミュニティセンター健全度調査業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約5ヶ月	8月	接続部状況、不同沈下他調査
62	住宅課	広島小中学校屋内運動場屋上防水改修に伴う主体設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約3ヶ月	7月	防水改修
63	住宅課	城辰小学校校舎等健全度調査業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約8ヶ月	7月	鉄筋状況、中性化、不同沈下、コンクリート圧縮強度他調査
64	住宅課	栗熊小学校校舎等健全度調査業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約8ヶ月	7月	鉄筋状況、中性化、不同沈下、コンクリート圧縮強度他調査
65	住宅課	飯山南小学校改築に伴う基本計画、基本設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約8ヶ月	7月	
66	住宅課	綾歌中学校校舎等健全度調査業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約8ヶ月	7月	鉄筋状況、中性化、不同沈下、コンクリート圧縮強度他調査
67	住宅課	市内中学校屋内運動場空調設備設置に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約6ヶ月	7月	西中学校、東中学校、南中学校
68	住宅課	城乾青い鳥教室増築に伴う主体設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約5ヶ月	7月	軽量鉄骨造平屋建て
69	住宅課	城乾青い鳥教室増築に伴う設備設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約4ヶ月	7月	軽量鉄骨造平屋建て 電気設備、機械設備
70	住宅課	飯山北青い鳥教室改築に伴う主体設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約6ヶ月	7月	第1、第2教室
71	住宅課	飯山北青い鳥教室改築に伴う設備設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約6ヶ月	7月	第1、第2教室 電気設備、機械設備
72	住宅課	東中学校貯水槽改修に伴う設備設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約3ヶ月	7月	貯水槽改修
73	住宅課	飯山中学校プールろ過装置改修に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約3ヶ月	7月	ろ過装置改修
74	住宅課	飯山中学校プールサイド改修に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約4ヶ月	8月	
75	住宅課	綾歌中学校武道場解体に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約5ヶ月	8月	
76	住宅課	飯山北小学校耐力度調査業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約6ヶ月	9月	校舎棟、屋内運動場棟
77	住宅課	消防団第8分団機械器具置場改築に伴う設計業務委託	指名競争入札	建築(建築士事務所登録)	約5ヶ月	8月	鉄骨造2階建て
78	住宅課	消防本部空調機他改修に伴う設備監理業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約6ヶ月	9月	空調設備、給湯設備、整流機器改修
79	住宅課	市営地下駐車場設備機器改修に伴う調査業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約7ヶ月	7月	
80	教育)総務課	南中学校プール改修に伴う設備監理業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約7ヶ月	9月	
81	教育)総務課	市内小中学校屋内運動場他LED照明整備に伴う監理業務委託	指名競争入札	建築(その他)	約6ヶ月	9月	
82	下水道課	公共下水道ストックマネジメント(蓬萊第1処理分区)管渠実施設計その4業務委託	指名競争入札	土木(建設コンサルタント)	約6ヶ月	7月	管渠更生等実施設計 L=700m





