

入札執行表（結果）

令和 6 年度 契約番号 2024000072 入札日時 令和 6 年 6 月 28 日 午前 9 時 0 分

件名	東中学校給水設備改修に伴う先行仮設他工事				
場所	丸亀市大手町一丁目地内				
期間	令和 6 年 7 月 5 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで				
概要	・ 東中学校給水設備改修に伴う先行仮設他工事 1. 先行・仮設工事 一式 2. 発生材処理 一式 3. 受水槽基礎工事 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	インターマシン（株） 代表取締役 三野田 田枝子				不着
2	（株）京極 代表取締役 川田 智裕	¥5,300,000			失格
3	（有）寒川工業所 代表取締役 寒川 勝弘				辞退
4	（株）四国電水 代表取締役 佐藤 和人				不着
5	（株）仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥5,299,000			失格
6	（有）タケシタ設備 代表取締役 竹下 昭仁				辞退
7	（有）豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲				辞退
8	松永工業（株） 代表取締役 松永 進				辞退
9	（株）吉本電気商会 代表取締役 吉本 純孝				辞退
10			最低制限価格未満の入札のため不調		
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

該当者無し

（２）落札額

（税抜）

（税込）

うち消費税相当額

（３）予定価格

（税抜）

（税込）

うち消費税相当額

（４）最低制限価格

（税抜）

（税込）

うち消費税相当額

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000073 入札日時 令和 6年 6月28日 午前 9時 0分

件名	栗熊小学校校舎健全度測定調査業務委託				
場所	丸亀市綾歌町栗熊東地内				
期間	令和 6年 7月 5日 から 令和 6年10月31日 まで				
概要	構造規模 R C造 3階建 教室棟、管理特別教室棟、屋内運動場棟 合計 延べ床面積 3,627㎡ 上記、建築物に係る健全度測定調査業務 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥4,800,000	¥4,400,000		
2	斉藤建築設計事務所 代表者 斉藤 孝	¥4,500,000	¥4,000,000		
3	(株) 斉藤正毅工房 代表取締役 斉藤 正				辞退
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥4,960,000	¥4,490,000		
5	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥5,900,000	¥4,400,000		
6	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥5,700,000			辞退
7	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥6,200,000	¥4,400,000		
8	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥8,000,000			辞退
9			再度入札の結果、予定価格超過のため不調		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

該当者無し

(2) 落札額

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(3) 予定価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(4) 最低制限価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000074 入札日時 令和 6年 6月28日 午前 9時 0分

件名	綾歌中学校校舎健全度測定調査業務委託				
場所	丸亀市綾歌町栗熊東地内				
期間	令和 6年 7月 5日 から 令和 6年10月31日 まで				
概要	構造規模 R C 造 2階建 教室棟管理棟、教室棟、特別教室棟 合計 延べ床面積 4,797㎡ 上記、建築物に係る健全度測定調査業務 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥6,300,000	¥5,300,000		
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥5,600,000	¥5,200,000		
3	(株) 齊藤正穀工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥5,400,000	¥4,800,000		
5	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥6,800,000	¥5,300,000		
6	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥7,500,000			辞退
7	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥6,700,000	¥5,000,000		
8	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥8,500,000			辞退
9			再度入札の結果、予定価格超過のため不調		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

該当者無し

(2) 落札額

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(3) 予定価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(4) 最低制限価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000075 入札日時 令和 6年 6月28日 午前 9時 0分

件名	城東団地2棟外壁他改修に伴う設備工事			
場所	丸亀市 城東町一丁目 地内			
期間	令和 6年 7月 5日 から 令和 7年 2月28日 まで			
概要	電気設備工事 1. 電気設備工事 一式 2. CATV用配管設備 一式 3. 発生材処理 一式 機械設備工事 1. 空調機器設備工事 一式			
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額
1	(株) カナック 丸亀営業所 所長 畑 彰利			辞退
2	川崎電気工業(株) 代表取締役 川崎 明則	¥4,900,000		落札
3	三和電気工業(株) 代表取締役 河崎 賢太郎	¥4,950,000		
4	四国テクニカルメンテナンス(株) 丸亀支店 支店長 豊田 律男			辞退
5	新光電装(株) 代表取締役 谷本 順三	¥4,950,000		
6	(株) 中央電設 丸亀営業所 所長 宮本 政信			辞退
7	(株) 山下電設 代表取締役 山下 宏幸	¥4,950,000		
8	(株) 吉本電気商会 代表取締役 吉本 純孝			辞退
9	(株) 四建プラント 代表取締役 佐野 啓二	¥4,950,000		
10				
11				
12				
13				
14				
15				

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

川崎電気工業(株) 代表取締役 川崎 明則

(2) 落札額	(税抜)	¥4,900,000	うち消費税相当額	¥490,000
	(税込)	¥5,390,000		
(3) 予定価格	(税抜)	¥4,950,000	うち消費税相当額	¥495,000
	(税込)	¥5,445,000		
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥4,471,000	うち消費税相当額	¥447,100
	(税込)	¥4,918,100		

入札執行表（結果）

令和 6 年度 契約番号 2024000078 入札日時 令和 6 年 6 月 28 日 午前 9 時 0 分

件名	南中学校南棟トイレ改修に伴う設備工事				
場所	丸亀市郡家町地内				
期間	令和 6 年 7 月 5 日 から 令和 6 年 11 月 29 日 まで				
概要	・南中学校南棟トイレ改修に伴う設備工事 南棟 1 ～ 3 階 男子便所・女子便所 改修床面積 182.2 m ² 上記に伴う機械・電気設備工事 一式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	梶原工業（株） 代表取締役 植田 敏弘	¥24,700,000			
2	（株）管電エンジニアリング 代表取締役 三野 耕作	¥25,000,000			
3	（株）京極 代表取締役 川田 智裕				辞退
4	シコク環境ビジネス（株） 代表取締役 吉田 歩	¥25,200,000			
5	（株）四国テクニカ 代表取締役 久米井 直人	¥23,635,000			
6	（株）仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥24,510,000			
7	高尾設備（株） 代表取締役 高尾 浩二	¥23,634,000			落札
8	（有）タケシタ設備 代表取締役 竹下 昭仁				辞退
9	（有）豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲	¥25,600,000			
10	飯綾建設（株） 代表取締役 栗 正義	¥25,200,000			
11	（株）山下電設 代表取締役 山下 宏幸	¥25,500,000			
12	山野設備工業（株） 代表取締役 山野 元春	¥24,500,000			
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

高尾設備（株） 代表取締役 高尾 浩二

（２）落札額

（税抜）	¥23,634,000		
（税込）	¥25,997,400	うち消費税相当額	¥2,363,400

（３）予定価格

（税抜）	¥25,690,000		
（税込）	¥28,259,000	うち消費税相当額	¥2,569,000

（４）最低制限価格

（税抜）	¥23,634,000		
（税込）	¥25,997,400	うち消費税相当額	¥2,363,400

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000079 入札日時 令和 6年 6月28日 午前 9時 0分

件名	城辰小学校校舎健全度測定調査業務委託				
場所	丸亀市川西町北地内				
期間	令和 6年 7月 5日 から 令和 6年 9月30日 まで				
概要	構造規模 R C 造 3 階建 普通教室棟、廊下棟、管理棟及び教室棟、普通教室棟 合計 延べ床面積 3,405㎡ 上記、建築物に係る健全度測定調査業務 一式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥4,200,000	¥3,500,000		
2	斉藤建築設計事務所 代表者 斉藤 孝	¥4,500,000	¥4,100,000		
3	(株) 斉藤正穀工房 代表取締役 斉藤 正				辞退
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥4,960,000	¥4,190,000		
5	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥5,800,000			辞退
6	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥5,500,000			辞退
7	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥5,600,000	¥4,130,000		
8	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥7,500,000			辞退
9			再度入札の結果、予定価格超過のため不調		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

該当者無し

(2) 落札額

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(3) 予定価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(4) 最低制限価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000080 入札日時 令和 6年 6月28日 午前 9時 0分

件名	城南地区公園整備測量設計業務委託				
場所	丸亀市山北町地内				
期間	令和 6年 7月 5日 から 令和 7年 1月31日 まで				
概要	測量業務 現地測量 1式 (A=0.004km ²) 路線測量 1式 (L=0.055km) 設計業務 公園設計 (基本計画・基本設計) 1式 (A=0.29ha)				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	共同設計 (株) 丸亀営業所 所長 勝田 芳和	¥2,990,000			
2	(株) 光洋設計 丸亀営業所 所長 大平 圭三	¥2,980,000			
3	(株) 五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥2,990,000			
4	(有) 讃岐測研 代表取締役 重成 大五郎	¥2,950,000			
5	(株) スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史	¥2,900,000			落札
6	(株) 総合技建コンサルタント 丸亀営業所 所長 新居 政文	¥2,980,000			
7	(株) 総合コンサルタント 丸亀営業所 所長 横井 俊弘	¥3,000,000			
8	(株) マスダコンサルタント 丸亀営業所 営業所長 松岡 昇	¥3,000,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史

(2) 落札額	(税抜)	¥2,900,000	うち消費税相当額	¥290,000
	(税込)	¥3,190,000		
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,040,000	うち消費税相当額	¥304,000
	(税込)	¥3,344,000		
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,371,000	うち消費税相当額	¥237,100
	(税込)	¥2,608,100		

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000081 入札日時 令和 6年 6月28日 午前 9時 0分

件名	市道山北町土器線舗装改良工事				
場所	丸亀市山北町 地内				
期間	令和 6年 7月 5日 から 令和 6年10月18日 まで				
概要	施工延長 L=137.6m (A=785m2) 構造物撤去工 1式 舗装工（表層打換え）				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	亀山建設（株） 代表取締役 高岸 昂右	¥4,940,000			くじ
2	共進土木（株） 代表取締役 佐野 圭司	¥4,940,000			くじ
3	（株）妹尾道路 代表取締役 妹尾 孝	¥4,940,000			くじ
4	（有）高野工業 代表取締役 高木 信広	¥4,940,000			くじ
5	拓東工業（株） 代表取締役 工藤 大資	¥4,940,000			くじ落札
6	（株）丸善 代表取締役 山内 法知	¥4,940,000			くじ
7	森浦建設（有） 代表取締役 森浦 のり子	¥4,940,000			くじ
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

拓東工業（株） 代表取締役 工藤 大資

（２）落札額	（税抜）	¥4,940,000	うち消費税相当額	¥494,000
	（税込）	¥5,434,000		
（３）予定価格	（税抜）	¥5,550,000	うち消費税相当額	¥555,000
	（税込）	¥6,105,000		
（４）最低制限価格	（税抜）	¥4,940,000	うち消費税相当額	¥494,000
	（税込）	¥5,434,000		

入札執行表（結果）

令和 6 年度 契約番号 2024000082 入札日時 令和 6 年 6 月 28 日 午前 9 時 0 分

件名	江の浦港（立石） 17 号護岸改良工事				
場所	丸亀市広島町立石 地内				
期間	令和 6 年 7 月 5 日 から 令和 7 年 1 月 10 日 まで				
概要	護岸 L=6.4m 堤体工 L=11.7m 波返工 L= 6.4m 水叩工 L= 5.2m				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 池田工務店 代表取締役 池田 卓也				辞退
2	(株) クリーン工業 代表取締役 和泉 清憲				辞退
3	公栄建設(株) 代表取締役 堤 一仁				辞退
4	塩飽建設(株) 代表取締役 宮本 誠	¥10,300,000			
5	同和総業(株) 代表取締役 岡田 正敏	¥10,400,000			
6	(有) 長尾建設 代表取締役 長尾 康司	¥10,300,000			
7	(有) 藤澤建設 代表取締役 藤澤 修				辞退
8	(株) 松下土木 代表取締役 松下 仁	¥10,150,000			落札
9	山地建設工業(有) 代表取締役 山地 祥之				不着
10	(株) 龍満組 代表取締役 龍満 一郎				不着
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 松下土木 代表取締役 松下 仁

(2) 落札額	(税抜)	¥10,150,000	うち消費税相当額	¥1,015,000
	(税込)	¥11,165,000		
(3) 予定価格	(税抜)	¥10,400,000	うち消費税相当額	¥1,040,000
	(税込)	¥11,440,000		
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥9,342,000	うち消費税相当額	¥934,200
	(税込)	¥10,276,200		

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000084 入札日時 令和 6年 6月28日 午前 9時 0分

件名	防災・安全交付金事業 都市計画道路土居城東土器線用地測量業務委託				
場所	丸亀市土器町西八丁目他 地内				
期間	令和 6年 7月 5日 から 令和 6年11月25日 まで				
概要	業務委託延長 L=360m 測量業務（用地測量） 1 式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	共同設計（株） 丸亀営業所 所長 勝田 芳和	¥5,280,000			
2	（株）光洋設計 丸亀営業所 所長 大平 圭三	¥5,150,000			
3	（株）五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥5,250,000			
4	（有）讃岐測研 代表取締役 重成 大五郎	¥5,150,000			
5	（株）スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史	¥5,150,000			
6	（株）総合技建コンサルタント 丸亀営業所 所長 新居 政文	¥5,220,000			
7	（株）総合コンサルタンツ 丸亀営業所 所長 横井 俊弘	¥5,300,000			
8	（株）中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥5,150,000			
9	（株）東洋コンサルタント 丸亀営業所 所長 貞廣 早記	¥5,000,000			落札
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）東洋コンサルタント 丸亀営業所 所長 貞廣 早記

（２）落札額	（税抜）	¥5,000,000	うち消費税相当額	¥500,000
	（税込）	¥5,500,000		
（３）予定価格	（税抜）	¥5,350,000	うち消費税相当額	¥535,000
	（税込）	¥5,885,000		
（４）最低制限価格	（税抜）	¥4,266,000	うち消費税相当額	¥426,600
	（税込）	¥4,692,600		

入札執行表（結果）

令和 6 年度 契約番号 2024000085 入札日時 令和 6 年 6 月 28 日 午前 9 時 0 分

件名	城西町一丁目地内排水路改良工事			
場所	丸亀市城西町一丁目他 地内			
期間	令和 6 年 7 月 5 日 から 令和 6 年 11 月 15 日 まで			
概要	排水路改良工事 L=47m 土工 1 式 構造物取壊し工 1 式 排水工 1 式 舗装工 1 式 道路付属施設工 1 式 安全費 1 式			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額
1	秋建工業（有） 代表取締役 秋山 智洋	¥6,345,000		
2	旭工業（株） 代表取締役 出水 彰	¥6,348,000		
3	（有）石原建設 代表取締役 石原 憲	¥6,418,000		
4	（株）SHOOTING STAR NISHIO 代表取締役 西尾 真也	¥6,353,000		
5	四国土建（株） 代表取締役 大島 克敏	¥7,100,000		
6	（株）高倉組 代表取締役 川内 達也	¥6,900,000		
7	平田建設（株） 代表取締役 平田 由喜			辞退
8	（株）山内建設工業 代表取締役 山内 浩平	¥6,347,000		
9	横田建設（株） 代表取締役 横田 昌宏	¥7,100,000		
10				
11				
12				
13				
14				
15				

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名

秋建工業（有） 代表取締役 秋山 智洋

（2）落札額

（税抜） ¥6,345,000

（税込） ¥6,979,500

うち消費税相当額

¥634,500

（3）予定価格

（税抜） ¥7,100,000

（税込） ¥7,810,000

うち消費税相当額

¥710,000

（4）最低制限価格

（税抜） ¥6,345,000

（税込） ¥6,979,500

うち消費税相当額

¥634,500

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000086 入札日時 令和 6年 6月28日 午前 9時 0分

件名	飯山第2処理分区下水管布設第8工区工事				
場所	丸亀市飯山町下法軍寺 地内				
期間	令和 6年 7月 5日 から 令和 6年11月20日 まで				
概要	施行延長 L=153.90m 内径200mm管布設工 1式 1号組立マンホール設置工 1式 汚 水取付管工 1式 付帯工 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 郡家工務店 代表取締役 郡家 孝誠				辞退
2	豊嶋建設(株) 代表取締役 豊島 有希	¥13,715,000			
3	(株) 新居組 代表取締役 新居 世志彦	¥14,500,000			
4	ヒサキ工業(有) 代表取締役 久保 嘉輝	¥13,714,000			落札
5	(有) 古竹建設 代表取締役 古竹 享	¥13,723,000			
6	丸野建設(株) 代表取締役 丸野 薫	¥13,738,000			
7	山地建設工業(有) 代表取締役 山地 祥之	¥13,725,000			
8	吉田組(株) 代表取締役 吉田 恵昇	¥13,720,000			
9	(株) 龍満組 代表取締役 龍満 一郎				不着
10	(株) 和興 代表取締役 尾上 勝也	¥13,722,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

ヒサキ工業(有) 代表取締役 久保 嘉輝

(2) 落札額	(税抜)	¥13,714,000	うち消費税相当額	¥1,371,400
	(税込)	¥15,085,400		
(3) 予定価格	(税抜)	¥15,300,000	うち消費税相当額	¥1,530,000
	(税込)	¥16,830,000		
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥13,710,000	うち消費税相当額	¥1,371,000
	(税込)	¥15,081,000		