

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000061 入札日時 令和 6年 6月14日 午前 9時 0分

件名	丸亀市飯山北コミュニティセンター改築に伴う設備監理業務委託				
場所	丸亀市 飯山町川原 地内				
期間	令和 6年 6月21日 から 令和 7年 6月26日 まで				
概要	・改築工事 鉄骨造 平屋建て 延床面積996.34㎡ ・屋外整備工事 ・既設 迂回工事 上記設備工事に伴う設備監理業務 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一	¥4,500,000			
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥5,200,000			
3	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥5,000,000			
4	(株) 西日本設備コンサルタント 代表取締役 泉 満	¥4,800,000			
5	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪	¥3,000,000			落札
6	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥2,400,000			失格
7	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦	¥2,160,000			失格
8	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

- (1) 業者名
(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪
- (2) 落札額 (税抜) ¥3,000,000
(税込) ¥3,300,000 うち消費税相当額 ¥300,000
- (3) 予定価格 (税抜) ¥3,868,000
(税込) ¥4,254,800 うち消費税相当額 ¥386,800
- (4) 最低制限価格 (税抜) ¥2,962,000
(税込) ¥3,258,200 うち消費税相当額 ¥296,200

入札執行表（結果）

令和 6 年度 契約番号 2024000064 入札日時 令和 6 年 6 月 14 日 午前 9 時 0 分

件名	二軒茶屋団地第2期改築に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市 土器町東八丁目 地内				
期間	令和 6 年 6 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 14 日 まで				
概要	・二軒茶屋団地第2期改築工事実施設計 一式 （鉄筋コンクリート造 2階建 6棟12戸 延床面積850.12㎡） ・緑地（200㎡程度）整備実施設計 一式 上記に伴う主体設計業務				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥14,000,000			
2	斉藤建築設計事務所 代表者 斉藤 孝	¥13,000,000			
3	(株) 斉藤正毅工房 代表取締役 斉藤 正	¥18,000,000			
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥11,450,000			失格
5	(株) タカネ設計 西讃事務所 所長 篠原 晴伸	¥12,700,000			
6	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥14,000,000			
7	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥12,500,000			落札
8	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥13,200,000			
9	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥11,000,000			失格
10	(有) 米沢建築設計事務所 代表取締役 米澤 巧	¥13,800,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎

(2) 落札額

(税抜) ¥12,500,000

(税込) ¥13,750,000

うち消費税相当額 ¥1,250,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥14,958,000

(税込) ¥16,453,800

うち消費税相当額 ¥1,495,800

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥11,453,000

(税込) ¥12,598,300

うち消費税相当額 ¥1,145,300

入札執行表（結果）

令和 6 年度 契約番号 2024000065 入札日時 令和 6 年 6 月 14 日 午前 9 時 0 分

件名	史跡丸亀城跡排水路整備工事				
場所	丸亀市一番丁 地内				
期間	令和 6 年 6 月 21 日 から 令和 6 年 10 月 31 日 まで				
概要	施工延長 L=106.2m 土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 雑工 1式 仮設工 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	秋建工業（有） 代表取締役 秋山 智洋	¥5,007,000			
2	（株）クリーン工業 代表取締役 和泉 清憲				辞退
3	公栄建設（株） 代表取締役 堤 一仁				辞退
4	サンエー建設（有） 代表取締役 石原 英樹	¥5,006,000			落札
5	三和建鐵（株） 代表取締役 片岡 浩昌	¥5,595,000			
6	高木組（株） 代表取締役 高木 紀秀	¥5,009,000			
7	（株）高倉組 代表取締役 川内 達也	¥5,008,000			
8	（株）塚本建設 代表取締役 塚本 正城				辞退
9	平田建設（株） 代表取締役 平田 由喜				不着
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名					
サンエー建設（有） 代表取締役 石原 英樹					
(2) 落札額	(税抜)	¥5,006,000			
	(税込)	¥5,506,600	うち消費税相当額		¥500,600
(3) 予定価格	(税抜)	¥5,600,000			
	(税込)	¥6,160,000	うち消費税相当額		¥560,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥5,001,000			
	(税込)	¥5,501,100	うち消費税相当額		¥500,100

入札執行表（結果）

令和 6 年度 契約番号 2024000066 入札日時 令和 6 年 6 月 14 日 午前 9 時 0 分

件名	丸亀市立飯山南小学校校舎改築に伴う基本計画・基本設計業務委託				
場所	丸亀市飯山町上法軍寺地内				
期間	令和 6 年 6 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 27 日 まで				
概要	○敷地面積（施設台帳面積 7499m ² ） ・鉄筋コンクリート造 校舎棟、屋内運動場棟、付属建物 ○延べ床面積（施設台帳面積4656m ² ） ・既設校舎棟、屋内運動場棟解体、運動場整備 ・ZEB計 画 上記に関する基本計画・基本設計業務 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥16,000,000	¥13,300,000		
2	斉藤建築設計事務所 代表者 斉藤 孝	¥15,000,000	¥13,200,000		
3	(株) 斉藤正穀工房 代表取締役 斉藤 正	¥19,000,000	¥12,000,000		落札
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥14,650,000	¥13,490,000		
5	(株) タカネ設計 西讃事務所 所長 篠原 晴伸	¥16,900,000	¥12,900,000		
6	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥15,000,000	¥13,400,000		
7	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥15,000,000	¥13,400,000		
8	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥13,500,000	¥12,500,000		
9	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥15,000,000	¥13,400,000		
10	(有) 米沢建築設計事務所 代表取締役 米澤 巧	¥15,800,000	¥13,300,000		
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 斉藤正穀工房 代表取締役 斉藤 正

(2) 落札額	(税抜)	¥12,000,000		
	(税込)	¥13,200,000	うち消費税相当額	¥1,200,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥13,496,000		
	(税込)	¥14,845,600	うち消費税相当額	¥1,349,600
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥10,334,000		
	(税込)	¥11,367,400	うち消費税相当額	¥1,033,400