

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000147 入札日時 令和 6年 8月30日 午前 9時 0分

件名	広島小中学校改修に伴う照明設備他設置工事				
場所	丸亀市広島町江の浦地内				
期間	令和 6年 9月 6日 から 令和 7年 3月14日 まで				
概要	内部改修に伴う照明設備他設置工事 一式（校長室、職員室、保健室、理科室、図書室、普通教室 多目的室（音楽室、図工室）、教材庫、男子便所、女子便所、東階段室） 改修面積 654㎡				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) カナック 丸亀営業所 所長 畑 彰利				不着
2	産正電工(株) 代表取締役 中添 司				辞退
3	シコク環境ビジネス(株) 代表取締役 吉田 歩	¥11,350,000			落札
4	(株) 四国電水 代表取締役 佐藤 和人				辞退
5	(有) タケシタ設備 代表取締役 竹下 昭仁				不着
6	(株) 中央電設 丸亀営業所 所長 宮本 政信				辞退
7	(有) 豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲	¥11,410,000			
8	(株) フソウ 丸亀営業所 所長 梅島 敦				辞退
9	真空電気システムズ(株) 代表取締役 高田 耕二				辞退
10	(株) 四電工 中讃西営業所 所長 我部山 耕一				辞退
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

シコク環境ビジネス(株) 代表取締役 吉田 歩

(2) 落札額

(税抜)	¥11,350,000		
(税込)	¥12,485,000	うち消費税相当額	¥1,135,000

(3) 予定価格

(税抜)	¥11,410,000		
(税込)	¥12,551,000	うち消費税相当額	¥1,141,000

(4) 最低制限価格

(税抜)	¥10,431,000		
(税込)	¥11,474,100	うち消費税相当額	¥1,043,100

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000148 入札日時 令和 6年 8月30日 午前 9時 0分

件名	垂水小学校プール改築に伴う電気設備工事				
場所	丸亀市垂水町地内				
期間	令和 6年 9月 6日 から 令和 7年 6月30日 まで				
概要	プール改築に伴う電気設備工事 一式 鉄筋コンクリート造平屋建て FRP製プール（ 一般用及び低学年用） 25m×6コース 7.5m×7.5m プール付属棟 延床面積103.84m2 機械室倉庫 延床面積48.60m2				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) カナック 丸亀営業所 所長 畑 彰利				不着
2	三和電気工業(株) 代表取締役 河崎 賢太郎	¥13,120,000			
3	シコク環境ビジネス(株) 代表取締役 吉田 歩	¥13,120,000			
4	四国テクニカルメンテナンス(株) 丸亀支店 支店長 豊田 律男				辞退
5	(株) 中央電設 丸亀営業所 所長 宮本 政信				辞退
6	(有) 豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲	¥13,110,000			落札
7	(株) フソウ 丸亀営業所 所長 梅島 敦				辞退
8	(株) 山下電設 代表取締役 山下 宏幸				辞退
9	(株) 四建プラント 代表取締役 佐野 啓二				不着
10	(株) 四電工 中讃西営業所 所長 我部山 耕一				辞退
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) 豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲

(2) 落札額

(税抜)

¥13,110,000

(税込)

¥14,421,000

うち消費税相当額

¥1,311,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥13,120,000

(税込)

¥14,432,000

うち消費税相当額

¥1,312,000

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥11,924,000

(税込)

¥13,116,400

うち消費税相当額

¥1,192,400

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000149 入札日時 令和 6年 8月30日 午前 9時 0分

件名	道路メンテナンス補助事業 市道新町線新町橋橋梁補修工事				
場所	丸亀市新浜町一丁目他 地内				
期間	令和 6年 9月 6日 から 令和 7年 2月20日 まで				
概要	橋梁補修 N=1 橋 新町橋 1 式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	旭工業（株） 代表取締役 出水 彰	¥6,270,000			
2	（有）石原建設 代表取締役 石原 憲	¥6,200,000			落札
3	（株）協和土建 代表取締役 松永 雪夫	¥6,164,000			失格
4	（株）楠本土建 代表取締役 楠本 伸治	¥6,219,000			
5	（株）郡家工務店 代表取締役 郡家 孝誠				辞退
6	（株）高倉組 代表取締役 川内 達也				不着
7	（株）塚本建設 代表取締役 塚本 正城				辞退
8	平田建設（株） 代表取締役 平田 由喜				辞退
9	（有）古竹建設 代表取締役 古竹 享	¥7,000,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名				
（有）石原建設 代表取締役 石原 憲				
(2) 落札額	(税抜)	¥6,200,000		
	(税込)	¥6,820,000	うち消費税相当額	¥620,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥7,000,000		
	(税込)	¥7,700,000	うち消費税相当額	¥700,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥6,169,000		
	(税込)	¥6,785,900	うち消費税相当額	¥616,900

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000150 入札日時 令和 6年 8月30日 午前 9時 0分

件名	垂水小学校プール改築に伴う設備監理業務委託				
場所	丸亀市垂水町地内				
期間	令和 6年 9月 6日 から 令和 7年 6月30日 まで				
概要	・鉄筋コンクリート造平屋建て 1式 FRP製プール（一般用及び低学年用） 25m×6m×7.5m プール付属棟 延床面積103.84㎡ 機械室倉庫 延べ床面積48.60㎡ 電気設備工事 機械設備工事 上記、設備工 事に伴う監理業務委託 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一				辞退
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範				辞退
3	(株) 桜設備設計 代表取締役 新居 修三				辞退
4	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥2,250,000			落札
5	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥2,050,000			失格
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪				辞退
7	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥2,000,000			失格
8	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名				
(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任				
(2) 落札額	(税抜)	¥2,250,000		
	(税込)	¥2,475,000	うち消費税相当額	¥225,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥2,687,000		
	(税込)	¥2,955,700	うち消費税相当額	¥268,700
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,058,000		
	(税込)	¥2,263,800	うち消費税相当額	¥205,800

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000151 入札日時 令和 6年 8月30日 午前 9時 0分

件名	丸亀市保健福祉センター照明器具改修に伴う設計業務委託				
場所	丸亀市大手町二丁目 地内				
期間	令和 6年 9月 6日 から 令和 7年 1月31日 まで				
概要	・照明器具改修（LED化）室内、外部 （1階・2階・3階・4階） 係る設備設計業務 一式 上記に				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一				辞退
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥2,200,000	¥1,850,000		
3	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥2,600,000	¥1,550,000		落札
4	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥2,450,000	¥1,850,000		
5	(株) 西日本設備コンサルタント 代表取締役 泉 満	¥1,900,000	¥1,700,000		
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪				辞退
7	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥2,800,000	¥1,590,000		
8	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦				不着
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任

(2) 落札額

(税抜)

¥1,550,000

(税込)

¥1,705,000

うち消費税相当額

¥155,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥1,759,000

(税込)

¥1,934,900

うち消費税相当額

¥175,900

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥1,347,000

(税込)

¥1,481,700

うち消費税相当額

¥134,700

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000152 入札日時 令和 6年 8月30日 午前 9時 0分

件名		桜谷聖苑照明器具改修に伴う設備設計業務委託			
場所		丸亀市綾歌町岡田上地内			
期間		令和 6年 9月 6日 から 令和 6年11月29日 まで			
概要		・ 火葬棟、待合棟、外部 照明器具改修（LED化） 上記に係る設備設計業務 一式			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一				辞退
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥2, 200, 000	¥2, 150, 000		
3	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥3, 100, 000	¥1, 900, 000		
4	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥2, 500, 000	¥2, 150, 000		
5	(株) 西日本設備コンサルタント 代表取締役 泉 満	¥2, 500, 000	¥2, 150, 000		
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪				辞退
7	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志				辞退
8	矢野設備設計事務所 代表者 矢野 光彦				不着
9			再度入札の結果、予定価格超過のため不調		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

該当者無し

(2) 落札額

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(3) 予定価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(4) 最低制限価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000153 入札日時 令和 6年 8月30日 午前 9時 0分

件名	B T S まるがめ改築に伴う地質調査業務委託				
場所	丸亀市原田町地内				
期間	令和 6年 9月 6日 から 令和 6年11月 8日 まで				
概要	B T S まるがめ改築に伴う地質調査業務委託 ・ボーリング調査（φ66 10m） 1ヶ所				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	応用地質（株） 高松営業所 営業所長 榎岡 謙治	¥2,800,000			落札
2	（株）五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥3,250,000			
3	サンエー設計（株） 丸亀営業所 所長 高木 永之	¥3,300,000			
4	田村ボーリング（株） 代表取締役 田村 光高	¥3,250,000			
5	（株）ナイバ 代表取締役 山本 和彦	¥3,200,000			
6	（株）日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥3,300,000			
7	復建調査設計（株） 四国支社 執行役員支社長 小西 親	¥2,950,000			
8	（株）増田地質工業 代表取締役 増田 剛人	¥3,250,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名

応用地質（株） 高松営業所 営業所長 榎岡 謙治

（2）落札額

（税抜）	¥2,800,000		
（税込）	¥3,080,000	うち消費税相当額	¥280,000

（3）予定価格

（税抜）	¥3,174,000		
（税込）	¥3,491,400	うち消費税相当額	¥317,400

（4）最低制限価格

（税抜）	¥2,434,000		
（税込）	¥2,677,400	うち消費税相当額	¥243,400

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000154 入札日時 令和 6年 8月30日 午前 9時 0分

件名	城乾青い鳥教室増築に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市中府町五丁目地内				
期間	令和 6年 9月 6日 から 令和 7年 2月28日 まで				
概要	○小学校敷地面積15222㎡ ・既設青い鳥教室（軽量鉄骨プレファブ造平屋建て）床面積58.9㎡ ・増築青い鳥教室（軽量鉄骨プレファブ造平屋建て）床面積120㎡程度 上記に係る主体設計業務 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	（株）小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥3,300,000			
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥3,000,000			
3	（株）齊藤正穀工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	（株）清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥3,800,000			
5	（有）西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥3,200,000			
6	（株）原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥4,000,000			
7	（株）真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥2,500,000			落札
8	（株）三野設計 代表取締役 三野 末見				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博

(2) 落札額

(税抜)	¥2,500,000		
(税込)	¥2,750,000	うち消費税相当額	¥250,000

(3) 予定価格

(税抜)	¥2,595,000		
(税込)	¥2,854,500	うち消費税相当額	¥259,500

(4) 最低制限価格

(税抜)	¥1,987,000		
(税込)	¥2,185,700	うち消費税相当額	¥198,700