

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000305 入札日時 令和 7年 3月18日 午前 9時 0分

件名	消防団第 8 分団機械器具置場新築に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市 川西町南 地内				
期間	令和 7年 3月25日 から 令和 7年 7月31日 まで				
概要	・敷地面積83.49㎡ ・鉄筋コンクリート造 平屋建て ・延床面積25㎡程度 上記に係る 主体設計業務 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥1,600,000			
2	斉藤建築設計事務所 代表者 斉藤 孝	¥1,800,000			
3	(株) 斉藤正穀工房 代表取締役 斉藤 正	¥2,000,000			
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥1,930,000			
5	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥1,580,000			
6	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥1,750,000			
7	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥1,950,000			
8	(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見	¥1,500,000			落札
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 三野設計 代表取締役 三野 末見

(2) 落札額

(税抜) ¥1,500,000

(税込) ¥1,650,000

うち消費税相当額

¥150,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥1,574,000

(税込) ¥1,731,400

うち消費税相当額

¥157,400

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥1,206,000

(税込) ¥1,326,600

うち消費税相当額

¥120,600

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000307 入札日時 令和 7年 3月18日 午前 9時 0分

件名	公共下水道ストックマネジメント（蓬莱第1処理分区）管渠実施設計その4業務委託				
場所	丸亀市蓬莱町 地内				
期間	令和 7年 3月25日 から 令和 7年 8月25日 まで				
概要	調査業務 N=1式 機能耐久調査工 N=1式 設計業務 N=1式 管更生工法（内径800mm未満）実施設計業務 L=380m 布設替え工法（開削・内径1,200mm未満）実施設計業務 L=61m 人孔更生工法 実施設計業務 N=4基 人孔蓋改築 実施設計業務 N=8基				
業 者 名		第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株) 極東技エコンサルタント 香川事務所 所長 田中 孝一	¥16,100,000			
2	(株) 五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥16,800,000			
3	サンエー設計(株) 丸亀営業所 所長 高木 永之	¥19,800,000			
4	(株) 中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥13,900,000			
5	(株) 東京設計事務所 高松事務所 所長 大日向 和人	¥13,423,000			
6	(株) 日建技術コンサルタント 四国支社 支社長 細谷 芳照	¥17,000,000			
7	(株) 日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥17,000,000			
8	(株) 日新技術コンサルタント 香川出張所 所長 有馬 克浩	¥13,025,000			落札
9	日本水工設計(株) 香川事務所 所長 志慶 眞 文訓				辞退
10	パシフィックコンサルタンツ(株) 四国支社 支社長 石丸 奨				辞退
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 日新技術コンサルタント 香川出張所 所長 有馬 克浩

(2) 落札額

(税抜)	¥13,025,000		
(税込)	¥14,327,500	うち消費税相当額	¥1,302,500

(3) 予定価格

(税抜)	¥16,200,000		
(税込)	¥17,820,000	うち消費税相当額	¥1,620,000

(4) 最低制限価格

(税抜)	¥12,978,000		
(税込)	¥14,275,800	うち消費税相当額	¥1,297,800

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000308 入札日時 令和 7年 3月18日 午前 9時 0分

件名	中府処理分区取付管布設工事				
場所	丸亀市田村町 地内				
期間	令和 7年 3月25日 から 令和 7年 6月30日 まで				
概要	施工延長 L=20.65m 内径150mm取付管布設工 1式 付帯工 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 岡田組 代表取締役 岡田 康平				辞退
2	(有) 希星工業 代表取締役 西岡 俊彦				不着
3	(株) クリーン工業 代表取締役 和泉 清憲				辞退
4	(株) 塚本建設 代表取締役 塚本 正城				辞退
5	(株) TOMATO 代表取締役 溝口 健二	¥2,978,000			落札
6	(株) 濱西組 代表取締役 濱西 康弘	¥2,979,000			
7	(有) 藤澤建設 代表取締役 藤澤 修				辞退
8	マサキ工業(有) 取締役 田村 正廣	¥3,200,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) TOMATO 代表取締役 溝口 健二

(2) 落札額	(税抜)	¥2,978,000		
	(税込)	¥3,275,800	うち消費税相当額	¥297,800
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,310,000		
	(税込)	¥3,641,000	うち消費税相当額	¥331,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,951,000		
	(税込)	¥3,246,100	うち消費税相当額	¥295,100

入札執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024000311 入札日時 令和 7年 3月18日 午前 9時 0分

件名	丸亀市立南中学校さく井ポンプ他改修工事				
場所	丸亀市郡家町地内				
期間	令和 7年 3月25日 から 令和 7年 6月30日 まで				
概要	ポンプ他改修工事 1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	青葉工業（株） 代表取締役 噂 耕司	¥10,950,000			
2	岩水開発（株） 代表取締役 西川 哲一				辞退
3	桜テクニカ（株） 代表取締役 川田 巧	¥11,280,000			
4	四国地下水工業（有） 代表取締役 星川 健	¥11,680,000			
5	田村ボーリング（株） 代表取締役 田村 光高	¥11,658,000			
6	（株）ナイバ 代表取締役 山本 和彦	¥10,700,000			落札
7	（株）増田地質工業 代表取締役 増田 剛人	¥11,110,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）ナイバ 代表取締役 山本 和彦

（２）落札額	（税抜）	¥10,700,000	うち消費税相当額	¥1,070,000
	（税込）	¥11,770,000		
（３）予定価格	（税抜）	¥11,700,000	うち消費税相当額	¥1,170,000
	（税込）	¥12,870,000		
（４）最低制限価格	（税抜）	¥10,469,000	うち消費税相当額	¥1,046,900
	（税込）	¥11,515,900		