

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000006 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	史跡丸亀城跡三の丸北部排水路測量設計業務委託				
場所	丸亀市一番丁地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年 9月30日 まで				
概要	業務委託延長 L=203m 測量業務 N=1式 設計業務 N=1式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	共同設計（株） 丸亀営業所 所長 勝田 芳和	¥2,930,000			
2	（株）光洋設計 丸亀営業所 所長 大平 圭三	¥2,950,000			
3	（株）五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥2,950,000			
4	（有）讃岐測研 代表取締役 重成 大五郎	¥2,950,000			
5	（株）スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史	¥2,850,000			落札
6	（株）総合コンサルタンツ 丸亀営業所 所長 横井 俊弘	¥2,950,000			
7	（株）日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥3,300,000			
8	（株）マスダコンサルタント 丸亀営業所 営業所長 松岡 昇	¥2,950,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名

（株）スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史

（2）落札額

（税抜）

¥2,850,000

（税込）

¥3,135,000

うち消費税相当額

¥285,000

（3）予定価格

（税抜）

¥3,000,000

（税込）

¥3,300,000

うち消費税相当額

¥300,000

（4）最低制限価格

（税抜）

¥2,328,000

（税込）

¥2,560,800

うち消費税相当額

¥232,800

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000007 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	金山文化センター・児童館改築に伴う解体設計業務委託				
場所	丸亀市川西町南地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年12月26日 まで				
概要	・解体建物 金山文化センター 鉄骨造 平屋建 延床面積226.70㎡ 一式 児童館 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積206.10㎡ 一式 倉庫① コンクリートブロック造 平屋建 延床面積11.04㎡ 一式 倉庫② 軽量鉄骨造 平屋建 延床面積12.15㎡ 一式 ・電気、機械設備等撤去 一式 ・舗装他撤去 一式 上記解体に係る設計業務一式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥2,500,000	¥2,150,000		
2	斉藤建築設計事務所 代表者 斉藤 孝	¥3,200,000	¥2,180,000		
3	(株)斉藤正穀工房 代表取締役 斉藤 正				辞退
4	(株)清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥3,200,000	¥2,190,000		
5	(有)西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥2,600,000			辞退
6	(株)原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥2,200,000	¥2,000,000		落札
7	(株)真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥3,100,000	¥2,180,000		
8	(株)三野設計 代表取締役 三野 裕介	¥3,000,000			辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎

(2) 落札額

(税抜)

¥2,000,000

(税込)

¥2,200,000

うち消費税相当額

¥200,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥2,139,000

(税込)

¥2,352,900

うち消費税相当額

¥213,900

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥1,638,000

(税込)

¥1,801,800

うち消費税相当額

¥163,800

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000009 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	二軒茶屋団地第3期改築に伴う解体設計業務委託				
場所	丸亀市土器町東八丁目地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年12月26日 まで				
概要	・建物解体(6棟12戸) 補強コンクリートブロック造 2階建 一式 1008・1009(1棟2戸))延床面積79.45㎡×2戸 1274・1275(1棟2戸)延床面積79.34㎡×2戸 1276・ 1277(1棟2戸)延床面積79.34㎡×2戸 1278・1279(1棟2戸)延床面積79.70㎡× 2戸 1280・1281(1棟2戸)延床面積79.34㎡×2戸 1284・1285(1棟2戸)延床 面積79.34㎡×2戸 延床面積計953.02㎡ ・電気、機械設備等撤去 一式 ・塀、花壇等 付属物撤去 一式 ・舗装他撤去 一式 ・ゴミステーション新設設計 一式 上記解体に係る設計業務一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥3,000,000			失格
2	斉藤建築設計事務所 代表者 斉藤 孝	¥3,600,000			
3	(株)斉藤正穀工房 代表取締役 斉藤 正				辞退
4	(株)清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥3,530,000			
5	(有)西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥3,250,000			落札
6	(株)原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥2,800,000			失格
7	(株)真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥3,700,000			
8	(株)三野設計 代表取締役 三野 裕介	¥3,500,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有)西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美

(2) 落札額

(税抜)

¥3,250,000

(税込)

¥3,575,000

うち消費税相当額

¥325,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥3,989,000

(税込)

¥4,387,900

うち消費税相当額

¥398,900

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥3,055,000

(税込)

¥3,360,500

うち消費税相当額

¥305,500

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000013 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	川西団地第3期改築に伴う解体設計業務委託				
場所	丸亀市川西町南地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年12月26日 まで				
概要	・建物解体(3棟6戸) 補強コンクリートブロック造 2階建 一式 1343・1344(1棟2戸) 延床面積79.35㎡×2戸 1672・1673(1棟2戸) 延床面積79.35㎡×2戸 167 4・1675(1棟2戸) 延床面積79.98㎡×2戸 延床面積 計 477.36㎡ ・電気、機械設 備等撤去 一式 ・塀、花壇等付属物撤去 一式 ・舗装他撤去 一式 上記解体に 係る設計業務一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥1,900,000			失格
2	斉藤建築設計事務所 代表者 斉藤 孝	¥3,200,000			
3	(株) 齊藤正穀工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥2,770,000			
5	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥2,500,000			落札
6	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥3,600,000			
7	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥1,800,000			失格
8	(株) 三野設計 代表取締役 三野 裕介	¥3,500,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美

(2) 落札額

(税抜)

¥2,500,000

(税込)

¥2,750,000

うち消費税相当額

¥250,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥3,015,000

(税込)

¥3,316,500

うち消費税相当額

¥301,500

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥2,309,000

(税込)

¥2,539,900

うち消費税相当額

¥230,900

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000014 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	飯山中学校特別教室空調機器改修工事				
場所	丸亀市飯山町川原地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年 8月22日 まで				
概要	・空調機器改修工 1 空調設備工事 一式 2 空調制御工事 一式 3 既存撤去工事 一式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)京極 代表取締役 川田 智裕	¥7,203,500			
2	(有)寒川工業所 代表取締役 寒川 勝弘	¥7,203,000			落札
3	(株)四国電水 代表取締役 佐藤 和人	¥7,203,600			
4	新光電装(株) 代表取締役 谷本 順三				辞退
5	(株)仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥7,200,000			失格
6	(有)タケシタ設備 代表取締役 竹下 昭仁				辞退
7	(有)豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲	¥7,300,000			
8	(株)山下電設 代表取締役 山下 宏幸	¥7,203,600			
9	(株)吉本電気商会 代表取締役 吉本 純孝				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有)寒川工業所 代表取締役 寒川 勝弘

(2) 落札額

(税抜)

¥7,203,000

(税込)

¥7,923,300

うち消費税相当額

¥720,300

(3) 予定価格

(税抜)

¥7,830,000

(税込)

¥8,613,000

うち消費税相当額

¥783,000

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥7,203,000

(税込)

¥7,923,300

うち消費税相当額

¥720,300

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000015 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	本島学校給食センター調理室エアコン設置工事				
場所	丸亀市本島町泊 地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年 8月29日 まで				
概要	【建物概要】 構造規模） 給食センター : RC造平屋建 延床面積171.54m2 【工事内容】 調理場空調設備設置 上記に伴う設備工事 一式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)京極 代表取締役 川田 智裕	¥5,014,000			くじ落札
2	小林産業(有) 代表取締役 小林 哲也				辞退
3	(有)寒川工業所 代表取締役 寒川 勝弘				辞退
4	(株)四国電水 代表取締役 佐藤 和人				辞退
5	新光電装(株) 代表取締役 谷本 順三				辞退
6	(株)仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥5,014,000			くじ
7	中央電業(株) 代表取締役 和泉 清憲				辞退
8	松永工業(株) 代表取締役 松永 進				辞退
9	(株)吉本電気商会 代表取締役 吉本 純孝				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)京極 代表取締役 川田 智裕

(2) 落札額

(税抜)

¥5,014,000

(税込)

¥5,515,400

うち消費税相当額

¥501,400

(3) 予定価格

(税抜)

¥5,450,000

(税込)

¥5,995,000

うち消費税相当額

¥545,000

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥4,995,000

(税込)

¥5,494,500

うち消費税相当額

¥499,500

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000016 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	市営駅前地下駐車場便所改修工事				
場所	丸亀市浜町地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年 9月12日 まで				
概要	B1 男子便所、多目的便所、女子便所 B2 EVホール一部天井 上記に係る建築工事 一式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) エイダイ 代表取締役 永瀬 誠	¥9,050,000			
2	(有) 亀山工務店 代表取締役 亀山 秀基				不着
3	(株) 監崎 代表取締役 監崎 博文	¥9,000,000			
4	建築屋 (株) 代表取締役 土岐 豊	¥8,700,000			
5	公栄建設 (株) 代表取締役 堤 一仁	¥9,050,000			
6	(株) 高倉組 代表取締役 川内 達也	¥8,240,000			失格
7	第二建築 (株) 代表取締役 島川 修治	¥9,050,000			
8	(有) 村上建設 代表取締役 村上 正博				辞退
9	(株) 山倉建設 代表取締役 高吉 秀一	¥8,340,000			落札
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 山倉建設 代表取締役 高吉 秀一

(2) 落札額

(税抜) ¥8,340,000

(税込) ¥9,174,000

うち消費税相当額

¥834,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥9,050,000

(税込) ¥9,955,000

うち消費税相当額

¥905,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥8,247,000

(税込) ¥9,071,700

うち消費税相当額

¥824,700

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000017 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	市営駅前地下駐車場便所改修に伴う機械設備工事				
場所	丸亀市浜町地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年 9月12日 まで				
概要	B1 男子便所、多目的便所、女子便所 B2 EVホール一部天井 上記に係る機械設備工事 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)京極 代表取締役 川田 智裕	¥6,338,500			落札
2	小林産業(有) 代表取締役 小林 哲也				辞退
3	(有)寒川工業所 代表取締役 寒川 勝弘				辞退
4	新光電装(株) 代表取締役 谷本 順三				辞退
5	(株)仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥6,820,000			
6	(有)タケシタ設備 代表取締役 竹下 昭仁				辞退
7	中央電業(株) 代表取締役 和泉 清憲				辞退
8	(有)豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲	¥6,450,000			
9	松永工業(株) 代表取締役 松永 進				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)京極 代表取締役 川田 智裕

(2) 落札額

(税抜)

¥6,338,500

(税込)

¥6,972,350

うち消費税相当額

¥633,850

(3) 予定価格

(税抜)

¥6,890,000

(税込)

¥7,579,000

うち消費税相当額

¥689,000

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥6,305,000

(税込)

¥6,935,500

うち消費税相当額

¥630,500

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000018 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	市営駅前地下駐車場便所改修に伴う電気設備工事				
場所	丸亀市浜町地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年 9月12日 まで				
概要	B1 男子便所、多目的便所、女子便所 B2 EVホール一部天井 上記に係る電気設備工事 一式				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) イエマック 取締役 亀井 貴行	¥1,899,000			
2	産正電工(株) 代表取締役 中添 司	¥1,900,000			
3	(有) 竹上電気設備 取締役 竹上 彰浩	¥1,905,000			
4	(有) タケシタ設備 代表取締役 竹下 昭仁				辞退
5	(有) 豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲				辞退
6	真空電気システムズ(株) 代表取締役 高田 耕二				辞退
7	(株) 山田電設 代表取締役 山田 龍	¥1,895,000			落札
8	(有) リフォームオオタ 代表取締役 太田 修				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 山田電設 代表取締役 山田 龍

(2) 落札額

(税抜)

¥1,895,000

(税込)

¥2,084,500

うち消費税相当額

¥189,500

(3) 予定価格

(税抜)

¥2,070,000

(税込)

¥2,277,000

うち消費税相当額

¥207,000

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥1,885,000

(税込)

¥2,073,500

うち消費税相当額

¥188,500

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000019 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	丸亀港蓬莱町西岸壁梯子設置工事				
場所	丸亀市蓬莱町 地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年 8月29日 まで				
概要	岸壁 1 式 ゴム梯子設置 N=4基				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)岡田組 代表取締役 岡田 康平	¥2,981,000			失格
2	サンエー建設(有) 代表取締役 石原 英樹	¥2,982,000			落札
3	(株)高倉組 代表取締役 川内 達也	¥3,150,000			
4	(株)塚本建設 代表取締役 塚本 正城				辞退
5	(株)TOMATO 代表取締役 溝口 健二				不着
6	(株)濱西組 代表取締役 濱西 康弘	¥2,980,000			失格
7	マサキ工業(有) 取締役 田村 正廣	¥3,100,000			
8	山地建設工業(有) 代表取締役 山地 祥之				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

サンエー建設(有) 代表取締役 石原 英樹

(2) 落札額

(税抜) ¥2,982,000

(税込) ¥3,280,200

うち消費税相当額

¥298,200

(3) 予定価格

(税抜) ¥3,310,000

(税込) ¥3,641,000

うち消費税相当額

¥331,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥2,982,000

(税込) ¥3,280,200

うち消費税相当額

¥298,200

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000022 入札日時 令和 7年 5月16日 午前 9時 0分

件名	丸亀市公共下水道管路特別重点調査業務委託				
場所	丸亀市福島町他 地内				
期間	令和 7年 5月23日 から 令和 7年 9月30日 まで				
概要	調査業務 N=1式 管内潜行目視調査工 L=2,940m マンホール調査工 N=38基 マンホール蓋点検工 N=38基				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) ウエスコ 四国支店 支店長 石川 有治	¥8,500,000			辞退
2	(株) 極東技エコンサルタント 香川事務所 所長 田中 孝一	¥9,500,000			辞退
3	(株) 五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥7,000,000			辞退
4	サンエー設計 (株) 丸亀営業所 所長 林 秀樹	¥7,800,000			辞退
5	(株) 中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥7,000,000	¥6,150,000		
6	(株) 東京設計事務所 高松事務所 所長 大日向 和人	¥10,000,000			辞退
7	(株) 日建技術コンサルタント 四国支社 支社長 細谷 芳照	¥6,200,000	¥6,000,000		落札
8	(株) 日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥6,600,000			辞退
9	(株) 日新技術コンサルタント 香川出張所 所長 有馬 克浩	¥7,000,000	¥6,100,000		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 日建技術コンサルタント 四国支社 支社長 細谷 芳照

(2) 落札額

(税抜)

¥6,000,000

(税込)

¥6,600,000

うち消費税相当額

¥600,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥6,000,000

(税込)

¥6,600,000

うち消費税相当額

¥600,000

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥5,352,000

(税込)

¥5,887,200

うち消費税相当額

¥535,200