

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000030 入札日時 令和 7年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	飯山南小学校消火ポンプ改修工事				
場所	丸亀市飯山町上法軍寺地内				
期間	令和 7年 6月 9日 から 令和 7年 9月 5日 まで				
概要	消火ポンプ改修工 1消火設備工事 一式 2撤去工事 一式 3電気設備工事 一式 4産業廃棄物処理 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) イエマック 取締役 亀井 貴行	¥2,567,000			落札
2	(有) 逢坂電気店 代表取締役 逢坂 清貴				辞退
3	(有) 寒川工業所 代表取締役 寒川 勝弘				辞退
4	(株) 四国電水 代表取締役 佐藤 和人				不着
5	(有) タケシタ設備 代表取締役 竹下 昭仁				辞退
6	(有) 豊島設備 代表取締役 豊嶋 正憲	¥2,590,000			
7	(株) 吉本電気商会 代表取締役 吉本 純孝				辞退
8	(有) リフォームオオタ 代表取締役 太田 修				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) イエマック 取締役 亀井 貴行

(2) 落札額	(税抜)	¥2,567,000		
	(税込)	¥2,823,700	うち消費税相当額	¥256,700
(3) 予定価格	(税抜)	¥2,800,000		
	(税込)	¥3,080,000	うち消費税相当額	¥280,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,556,000		
	(税込)	¥2,811,600	うち消費税相当額	¥255,600

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000031 入札日時 令和 7年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	西中学校駐輪場増設工事				
場所	丸亀市中府町三丁目地内				
期間	令和 7年 6月 9日 から 令和 7年 9月12日 まで				
概要	駐輪場増設工 一式・駐輪場 1棟 延床面積35.4m2				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) 亀山工務店 代表取締役 亀山 秀基	¥5,510,000			
2	(株) 監崎 代表取締役 監崎 博文	¥5,719,000			
3	建築屋(株) 代表取締役 土岐 豊	¥5,720,000			
4	(株) 仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥5,536,000			
5	高木組(株) 代表取締役 高木 紀秀	¥5,538,000			
6	(株) 高倉組 代表取締役 川内 達也	¥5,538,000			
7	(株) 新居組 代表取締役 新居 世志彦	¥5,750,000			
8	(株) 古市建設 代表取締役 古市 光良	¥5,478,000			落札
9	(有) 村上建設 代表取締役 村上 正博	¥5,530,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名					
(株) 古市建設 代表取締役 古市 光良					
(2) 落札額	(税抜)	¥5,478,000			
	(税込)	¥6,025,800	うち消費税相当額	¥547,800	
(3) 予定価格	(税抜)	¥6,020,000			
	(税込)	¥6,622,000	うち消費税相当額	¥602,000	
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥5,460,000			
	(税込)	¥6,006,000	うち消費税相当額	¥546,000	

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000032 入札日時 令和 7年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	市道中川原川縁線舗装改良工事				
場所	丸亀市飯野町西分 地内				
期間	令和 7年 6月9日 から 令和 7年10月10日 まで				
概要	施工延長 L=138.4m (A=642m ²) 構造物撤去工 1式 舗装工（表層打換え） 1式 仮設工 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	亀山建設（株） 代表取締役 高岸 昂右	¥3,854,000			くじ落札
2	共進土木（株） 代表取締役 佐野 圭司	¥3,854,000			くじ
3	（株）妹尾道路 代表取締役 妹尾 孝	¥3,854,000			くじ
4	（有）高野工業 代表取締役 寺田 輝	¥3,854,000			くじ
5	拓東工業（株） 代表取締役 工藤 大資	¥3,854,000			くじ
6	（株）丸善 代表取締役 山内 法知	¥3,854,000			くじ
7	森浦建設（有） 代表取締役 森浦 のり子	¥3,854,000			くじ
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

亀山建設（株） 代表取締役 高岸 昂右

（２）落札額

（税抜） ¥3,854,000

（税込） ¥4,239,400

うち消費税相当額

¥385,400

（３）予定価格

（税抜） ¥4,340,000

（税込） ¥4,774,000

うち消費税相当額

¥434,000

（４）最低制限価格

（税抜） ¥3,854,000

（税込） ¥4,239,400

うち消費税相当額

¥385,400

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000033 入札日時 令和 7年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	中ノ坪墓地整備に伴う墓石移転補償費算定業務委託				
場所	丸亀市飯山町上法軍寺 地内				
期間	令和 7年 6月 9日 から 令和 7年 9月30日 まで				
概要	業務面積 A=0.00026km2 用地調査業務 1式 (墓石 N=70基)				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 香川設計センター 丸亀営業所 営業所長 檜垣 貴弘	¥5,700,000			
2	(株) 光洋設計 丸亀営業所 所長 大平 圭三	¥5,650,000			
3	(株) 五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥5,700,000			
4	(有) 讃岐測研 代表取締役 重成 大五郎	¥5,500,000			落札
5	(株) スペース設計 代表取締役 磯崎 剛史	¥5,650,000			
6	(株) 総合技建コンサルタント 丸亀営業所 所長 新居 政文	¥5,650,000			
7	(株) 東洋コンサルタント 丸亀営業所 所長 貞廣 早記	¥5,700,000			
8	(株) プラムコンサルタント 丸亀事務所 所長 埴淵 裕章	¥5,650,000			
9	(株) マスダコンサルタント 丸亀営業所 営業所長 松岡 昇	¥5,700,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) 讃岐測研 代表取締役 重成 大五郎

(2) 落札額

(税抜) ¥5,500,000

(税込) ¥6,050,000

うち消費税相当額

¥550,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥5,800,000

(税込) ¥6,380,000

うち消費税相当額

¥580,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥4,555,000

(税込) ¥5,010,500

うち消費税相当額

¥455,500

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000034 入札日時 令和 7年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	飯山第2処理分区舗装復旧工事				
場所	丸亀市飯山町下法軍寺 地内				
期間	令和 7年 6月 9日 から 令和 7年 8月20日 まで				
概要	施工延長 L=154.7m (A=845m ²) 取壊し工 一式 路盤工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	亀山建設（株） 代表取締役 高岸 昂右	¥5,349,000			くじ
2	共進土木（株） 代表取締役 佐野 圭司	¥5,349,000			くじ
3	（株）妹尾道路 代表取締役 妹尾 孝	¥5,349,000			くじ
4	（有）高野工業 代表取締役 寺田 輝	¥5,349,000			くじ
5	拓東工業（株） 代表取締役 工藤 大資	¥5,349,000			くじ落札
6	（株）丸善 代表取締役 山内 法知	¥5,349,000			くじ
7	森浦建設（有） 代表取締役 森浦 のり子	¥5,349,000			くじ
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名

拓東工業（株） 代表取締役 工藤 大資

（2）落札額

（税抜） ¥5,349,000

（税込） ¥5,883,900

うち消費税相当額

¥534,900

（3）予定価格

（税抜） ¥6,000,000

（税込） ¥6,600,000

うち消費税相当額

¥600,000

（4）最低制限価格

（税抜） ¥5,349,000

（税込） ¥5,883,900

うち消費税相当額

¥534,900

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000035 入札日時 令和 7年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	公共下水道ストックマネジメント実施計画策定に伴う管渠点検調査（その１）業務委託				
場所	丸亀市西本町一丁目他 地内				
期間	令和 7年 6月 9日 から 令和 7年11月10日 まで				
概要	調査業務 N=1式 管内潜行目視調査工 L= 556m 本管テレビカメラ調査工 L=3, 59 7m マンホール蓋点検工 N= 135基 マンホール目視調査工 N= 135基				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) ウエスコ 四国支店 支店長 石川 有治				辞退
2	(株) 極東技工コンサルタント 香川事務所 所長 田中 孝一	¥18, 000, 000			辞退
3	(株) 五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥16, 900, 000			辞退
4	サンエー設計 (株) 丸亀営業所 所長 林 秀樹	¥17, 000, 000			辞退
5	(株) 中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥14, 593, 000			失格
6	(株) 東京設計事務所 高松事務所 所長 大日向 和人	¥23, 000, 000			辞退
7	(株) 日建技術コンサルタント 四国支社 支社長 細谷 芳照	¥14, 720, 000			失格
8	(株) 日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥17, 000, 000			辞退
9	(株) 日水コン 香川事務所 事務所長 種谷 謙一	¥17, 940, 000			辞退
10	日本水工設計 (株) 香川事務所 所長 志慶 眞 丈訓				辞退
11			再度入札の結果、	全社辞退の為不調	
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

該当者無し

(2) 落札額

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(3) 予定価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

(4) 最低制限価格

(税抜)

(税込)

うち消費税相当額

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000036 入札日時 令和 7年 6月 2日 午前 9時 0分

件名	公共下水道ストックマネジメント実施計画策定に伴う管渠点検調査（その２）業務委託				
場所	丸亀市福島町他 地内				
期間	令和 7年 6月 9日 から 令和 7年10月31日 まで				
概要	調査業務 N=1式 管内潜行目視調査工 L=1,849m 本管テレビカメラ調査工 L=1,180m マンホール蓋点検工 N= 116基 マンホール目視調査工 N= 116基				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 極東技工コンサルタント 香川事務所 所長 田中 孝一	¥13,000,000			
2	(株) 五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥11,500,000			
3	サンエー設計 (株) 丸亀営業所 所長 林 秀樹	¥11,000,000			
4	(株) 大建技術コンサルタント 四国営業所 所長 登玉 晃次	¥9,250,000			落札
5	(株) 中部コンサルタント 丸亀営業所 所長 中西 和敬	¥9,600,000			
6	(株) 東京設計事務所 高松事務所 所長 大 日向 和人	¥15,000,000			
7	(株) 日建技術コンサルタント 四国支社 支 社長 細谷 芳照	¥9,470,000			
8	(株) 日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥12,000,000			
9	(株) 日新技術コンサルタント 香川出張所 所長 有馬 克浩	¥10,300,000			
10	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久	¥11,500,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 大建技術コンサルタント 四国営業所 所長 登玉 晃次

(2) 落札額

(税抜) ¥9,250,000

(税込) ¥10,175,000

うち消費税相当額

¥925,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥10,200,000

(税込) ¥11,220,000

うち消費税相当額

¥1,020,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥9,151,000

(税込) ¥10,066,100

うち消費税相当額

¥915,100