

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000064 入札日時 令和 7年 7月28日 午前 9時 0分

件名	城辰小学校校舎長寿命化改修に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市川西町北地内				
期間	令和 7年 8月 4日 から 令和 8年 9月30日 まで				
概要	・ 既存校舎棟内部及び外部改修 1 式 鉄筋コンクリート造 3 階建て 床面積 5, 048. 99㎡ ・ 仮設校舎棟設置 1 式 プレハブ造 2 階建て 床面積3, 033. 50㎡（予定） ・ 外構整備 1 式 運動場再整備 上記工事の主体設計業務 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) 小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也				辞退
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 孝	¥26, 000, 000			
3	(株) 齊藤正穀工房 代表取締役 齊藤 正				辞退
4	(株) 清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥26, 350, 000			
5	(株) タカネ設計 西讃事務所 所長 篠原 晴伸	¥25, 300, 000			
6	(有) 西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥29, 000, 000			
7	(株) 原田設計 代表取締役 原田 義郎	¥28, 500, 000			
8	(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥24, 000, 000			落札
9	(株) 三野設計 代表取締役 三野 裕介	¥28, 400, 000			
10	(有) 米沢建築設計事務所 代表取締役 米澤 巧	¥26, 000, 000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博

(2) 落札額

(税抜) ¥24,000,000

(税込) ¥26,400,000

うち消費税相当額

¥2,400,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥26,762,000

(税込) ¥29,438,200

うち消費税相当額

¥2,676,200

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥20,490,000

(税込) ¥22,539,000

うち消費税相当額

¥2,049,000

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000073 入札日時 令和 7年 7月28日 午前 9時 0分

件名	市民球場井水ろ過装置ろ材交換工事				
場所	丸亀市金倉町地内				
期間	令和 7年 8月 4日 から 令和 7年10月 3日 まで				
概要	・ろ材交換工事				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) イエマック 取締役 亀井 貴行	¥3,500,000			
2	(有) 逢坂電気店 代表取締役 逢坂 清貴				不着
3	(株) 京極 代表取締役 川田 智裕				辞退
4	小林産業 (有) 代表取締役 小林 哲也				辞退
5	新光電装 (株) 代表取締役 谷本 順三				辞退
6	(株) 仙波設備工業 代表取締役 仙波 彰一	¥3,236,000			
7	(有) ナニワ建装工業 代表取締役 山本 真悟	¥3,230,000			落札
8	(有) リフォームオオタ 代表取締役 太田 修	¥3,520,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(有) ナニワ建装工業 代表取締役 山本 真悟

(2) 落札額

(税抜) ¥3,230,000

(税込) ¥3,553,000

うち消費税相当額

¥323,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥3,520,000

(税込) ¥3,872,000

うち消費税相当額

¥352,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥3,225,000

(税込) ¥3,547,500

うち消費税相当額

¥322,500

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000074 入札日時 令和 7年 7月28日 午前 9時 0分

件名	飯山総合運動公園テニスコート改修に伴う既設コート取壊し等工事				
場所	丸亀市飯山町東坂元地内				
期間	令和 7年 8月 4日 から 令和 7年10月17日 まで				
概要	施工面積 A=2,900m ² 土工 1式 取壊し工 1式 フェンス撤去工 1式 仮設工 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	旭工業（株） 代表取締役 出水 彰	¥9,065,000			失格
2	（株）郡家工務店 代表取締役 郡家 孝誠	¥9,098,000			
3	（株）監崎 代表取締役 監崎 博文	¥9,200,000			
4	（株）SHOOTING STAR NISHIO 代表取締役 西尾 真也	¥9,114,000			
5	豊嶋建設（株） 代表取締役 豊島 有希	¥9,180,000			
6	（株）新居組 代表取締役 新居 世志彦	¥9,065,000			失格
7	（有）古竹建設 代表取締役 古竹 享	¥9,065,000			失格
8	吉田組（株） 代表取締役 吉田 恵昇	¥9,100,000			
9	（株）龍満組 代表取締役 龍満 一郎				不着
10	（株）和興 代表取締役 尾上 勝也	¥9,085,000			落札
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）和興 代表取締役 尾上 勝也

（２）落札額

（税抜） ¥9,085,000

（税込） ¥9,993,500

うち消費税相当額

¥908,500

（３）予定価格

（税抜） ¥10,000,000

（税込） ¥11,000,000

うち消費税相当額

¥1,000,000

（４）最低制限価格

（税抜） ¥9,072,000

（税込） ¥9,979,200

うち消費税相当額

¥907,200

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000075 入札日時 令和 7年 7月28日 午前 9時 0分

件名	帯曲輪石垣南面他支障木撤去工事				
場所	丸亀市一番丁地内				
期間	令和 7年 8月 4日 から 令和 7年11月28日 まで				
概要	伐採工 N=1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) 大林造園 代表取締役 大林 佳貴	¥3,150,000			
2	(株) 兼岡造園 代表取締役 兼岡 一博	¥3,050,000			落札
3	(株) 桑島農園 代表取締役 桑島 秀晃				辞退
4	四国グリーン産業(株) 代表取締役 松本 眞弓				辞退
5	(株) 高橋造園 代表取締役 高橋 成法	¥3,110,000			
6	(株) 二大緑化産業 代表取締役 有家 修身				辞退
7	宮武ガーデン(有) 代表取締役 宮武 一弘	¥3,100,000			
8	吉本緑地建設(株) 代表取締役 吉本 蓉子				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 兼岡造園 代表取締役 兼岡 一博

(2) 落札額

(税抜) ¥3,050,000

(税込) ¥3,355,000

うち消費税相当額

¥305,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥3,220,000

(税込) ¥3,542,000

うち消費税相当額

¥322,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥2,870,000

(税込) ¥3,157,000

うち消費税相当額

¥287,000

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000076 入札日時 令和 7年 7月28日 午前 9時 0分

件名	亀山公園内濠安全柵設置等工事				
場所	丸亀市一番丁地内				
期間	令和 7年 8月 4日 から 令和 7年11月28日 まで				
概要	施工延長 L=173.9m 植栽撤去工 1式 土系防草工 1式 安全柵設置工 1式 処分工 1式 仮設工 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	秋建工業（有） 代表取締役 秋山 智洋	¥7,954,000			
2	（有）石原建設 代表取締役 石原 憲	¥8,050,000			
3	（株）楠本土建 代表取締役 楠本 伸治	¥7,964,000			
4	（株）クリーン工業 代表取締役 和泉 清憲				辞退
5	サンエー建設（有） 代表取締役 石原 英樹	¥7,946,000			落札
6	三和建鐵（株） 代表取締役 片岡 浩昌	¥7,955,000			
7	（株）高木工業所 代表取締役 高木 伸基	¥8,900,000			
8	双葉建設（株） 代表取締役 佐伯 彰宣				辞退
9	横田建設（株） 代表取締役 横田 昌宏	¥8,050,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

サンエー建設（有） 代表取締役 石原 英樹

（２）落札額

（税抜） ¥7,946,000

（税込） ¥8,740,600

うち消費税相当額

¥794,600

（３）予定価格

（税抜） ¥8,900,000

（税込） ¥9,790,000

うち消費税相当額

¥890,000

（４）最低制限価格

（税抜） ¥7,945,000

（税込） ¥8,739,500

うち消費税相当額

¥794,500

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000077 入札日時 令和 7年 7月28日 午前 9時 0分

件名	市道予讃線北側道 1 号線他歩道舗装改良工事				
場所	丸亀市新町他 地内				
期間	令和 7年 8月 4日 から 令和 7年11月28日 まで				
概要	施工延長 L=70.7m 構造物撤去工 1 式 排水工 1 式 舗装工 1 式 柵工 1 式 仮設工 1 式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	亀山建設（株） 代表取締役 高岸 昂右	¥11,690,000			失格
2	共進土木（株） 代表取締役 佐野 圭司	¥11,694,000			くじ
3	（株）幸真 丸亀営業所 営業所長 木下 武				辞退
4	サヌキ土木（株） 丸亀営業所 営業所長 平澤 宏	¥12,445,000			
5	（株）妹尾道路 代表取締役 妹尾 孝	¥11,689,000			失格
6	（有）高野工業 代表取締役 寺田 輝	¥11,689,000			失格
7	拓東工業（株） 代表取締役 工藤 大資	¥11,698,000			
8	（株）丸善 代表取締役 山内 法知	¥11,696,000			
9	森浦建設（有） 代表取締役 森浦 のり子	¥11,694,000			くじ落札
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名

森浦建設（有） 代表取締役 森浦 のり子

（2）落札額

（税抜）

¥11,694,000

（税込）

¥12,863,400

うち消費税相当額

¥1,169,400

（3）予定価格

（税抜）

¥13,100,000

（税込）

¥14,410,000

うち消費税相当額

¥1,310,000

（4）最低制限価格

（税抜）

¥11,694,000

（税込）

¥12,863,400

うち消費税相当額

¥1,169,400

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000080 入札日時 令和 7年 7月28日 午前 9時 0分

件名	丸亀うちわミュージアム案内標識設置工事				
場所	丸亀市中津町地内				
期間	令和 7年 8月 4日 から 令和 7年11月28日 まで				
概要	案内標識 N=1式 構造物撤去工 1式 案内標識設置工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	開成工業（株） 代表取締役 西本 光宏	¥2,090,000			
2	香川舗道（株）高松営業所 高松営業所長 釜野 裕司	¥2,110,000			
3	協道標識（株） 代表取締役 小畑 営一	¥2,100,000			
4	（株）コート 代表取締役 堀 具王	¥2,090,000			
5	三和建鐵（株） 代表取締役 片岡 浩昌	¥1,940,000			落札
6	玉藻塗装（株） 代表取締役 平木 祐成	¥2,080,000			
7	（株）桃陵工業 代表取締役 中川 憲昭	¥2,059,000			
8	西日本ロード施設（株） 代表取締役 金子 正	¥2,090,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

三和建鐵（株） 代表取締役 片岡 浩昌

(2) 落札額

(税抜)

¥1,940,000

(税込)

¥2,134,000

うち消費税相当額

¥194,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥2,120,000

(税込)

¥2,332,000

うち消費税相当額

¥212,000

(4) 最低制限価格

(税抜)

¥1,908,000

(税込)

¥2,098,800

うち消費税相当額

¥190,800

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000081 入札日時 令和 7年 7月28日 午前 9時 0分

件名	丸亀港福島 1号浮棧橋連絡橋改良概略設計業務委託				
場所	丸亀市福島町 地内				
期間	令和 7年 8月 4日 から 令和 7年12月25日 まで				
概要	設計計画 1式 損傷個所調査 1式 補修方法検討 1式 更新方法検討 1式 総合評価 1式 打合せ協議 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) エイト日本技術開発 高松支店 支店長 近添 一仁	¥6,250,000			
2	(株) 香川設計センター 丸亀営業所 営業所長 檜垣 貴弘	¥6,300,000			
3	(株) 五星 丸亀営業所 所長 西原 みよ子	¥6,300,000			
4	四国建設コンサルタント(株) 香川支店 支店長 伊賀 達也	¥6,260,000			
5	大日本ダイヤコンサルタント(株) 四国支社 支社長 月野 郁也	¥6,250,000			
6	(株) 東洋コンサルタント 丸亀営業所 所長 貞廣 早記	¥6,300,000			
7	(株) 日産技術コンサルタント 四国事務所 所長 濱岡 陽介	¥6,200,000			
8	(株) ファースト 丸亀営業所 所長 黒川 猛	¥6,300,000			
9	復建調査設計(株) 四国支社 執行役員支社長 小西 親	¥5,900,000			落札
10	(株) 四電技術コンサルタント 代表取締役 野村 喜久	¥6,400,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

復建調査設計(株) 四国支社 執行役員支社長 小西 親

(2) 落札額

(税抜)	¥5,900,000		
(税込)	¥6,490,000	うち消費税相当額	¥590,000

(3) 予定価格

(税抜)	¥6,350,000		
(税込)	¥6,985,000	うち消費税相当額	¥635,000

(4) 最低制限価格

(税抜)	¥5,054,000		
(税込)	¥5,559,400	うち消費税相当額	¥505,400

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000082 入札日時 令和 7年 7月28日 午前 9時 0分

件名	単独県費補助事業 市道市地延命寺線道路改良工事				
場所	丸亀市綾歌町岡田上 地内				
期間	令和 7年 8月 4日 から 令和 8年 1月30日 まで				
概要	施工延長 L=90.4m 土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 取合工 1式 1式 坂路工 1式 構造物撤去工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	旭工業（株） 代表取締役 出水 彰	¥13,740,000			
2	（株）池田工務店 代表取締役 池田 卓也	¥13,740,000			
3	（株）協和土建 代表取締役 松永 雪夫	¥13,750,000			
4	公栄建設（株） 代表取締役 堤 一仁				辞退
5	（株）重成土建 代表取締役 重成 幸雄	¥13,750,000			
6	四国土建（株） 代表取締役 大島 克敏				辞退
7	（株）春瀬建設工業 代表取締役 春瀬 隆昭	¥13,738,000			落札
8	ヒサキ工業（有） 代表取締役 久保 嘉輝	¥13,745,000			
9	（株）ホリカワ工業 代表取締役 堀川 徹也	¥13,747,000			
10	（株）山内建設工業 代表取締役 山内 浩平	¥13,758,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名

（株）春瀬建設工業 代表取締役 春瀬 隆昭

（2）落札額

（税抜） ¥13,738,000

（税込） ¥15,111,800

うち消費税相当額 ¥1,373,800

（3）予定価格

（税抜） ¥15,300,000

（税込） ¥16,830,000

うち消費税相当額 ¥1,530,000

（4）最低制限価格

（税抜） ¥13,733,000

（税込） ¥15,106,300

うち消費税相当額 ¥1,373,300