

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000088 入札日時 令和 7年 8月18日 午前 9時 0分

件名	丸亀市立城東小学校校舎改築に伴うカーテン他設置工事				
場所	丸亀市土器町西五丁目地内				
期間	令和 7年 8月25日 から 令和 8年 2月27日 まで				
概要	・カーテン設置 1 式 ・ブラインド設置 1 式 ・ロールスクリーン設置 1 式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	秋山商事（株） 代表取締役 秋山 浩志	¥10,720,000			
2	（有）インテリア高創 代表取締役 高木 豊	¥10,730,000			
3	（株）インテリアダイシン 代表取締役 真室 幸太郎	¥10,750,000			
4	（有）インテリア山竹 代表取締役 山竹 博	¥10,720,000			
5	林駒（株） 代表取締役 坂口 佳代	¥10,700,000			落札
6	（株）丸松商店 代表取締役 松本 孝	¥10,720,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

林駒（株） 代表取締役 坂口 佳代

（２）落札額

（税抜） ¥10,700,000

（税込） ¥11,770,000

うち消費税相当額

¥1,070,000

（３）予定価格

（税抜） ¥11,170,000

（税込） ¥12,287,000

うち消費税相当額

¥1,117,000

（４）最低制限価格

（税抜） ¥10,247,000

（税込） ¥11,271,700

うち消費税相当額

¥1,024,700

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000089 入札日時 令和 7年 8月18日 午前 9時 0分

件名	本島団地第2期建替に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市本島町笠島地内				
期間	令和 7年 8月25日 から 令和 8年 2月27日 まで				
概要	本島団地第2期改築工事実施設計 2棟3戸 RC造平屋建て 延床面積 64.46㎡×2戸 RC造2階建て 延床面積 79.42㎡×1戸 上記に伴う主体設計業務 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥4,900,000			落札
2	斉藤建築設計事務所 代表者 斉藤 孝	¥5,500,000			
3	(株)斉藤正穀工房 代表取締役 斉藤 正	¥7,000,000			
4	(株)清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥6,450,000			
5	(有)西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥5,300,000			
6	(株)原田設計 代表取締役 原田 義郎				辞退
7	(株)真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥5,600,000			
8	(株)三野設計 代表取締役 三野 裕介	¥6,800,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也

(2) 落札額

(税抜) ¥4,900,000

(税込) ¥5,390,000

うち消費税相当額

¥490,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥4,950,000

(税込) ¥5,445,000

うち消費税相当額

¥495,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥3,810,000

(税込) ¥4,191,000

うち消費税相当額

¥381,000

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000090 入札日時 令和 7年 8月18日 午前 9時 0分

件名	本島団地第2期建替に伴う設備設計業務委託				
場所	丸亀市本島町笠島地内				
期間	令和 7年 8月25日 から 令和 8年 2月27日 まで				
概要	本島団地第2期改築工事実施設計 2棟3戸 RC造平屋建て 延床面積 64.46㎡×2戸 RC造2階建て 延床面積 79.42㎡×1戸 上記に伴う設備設計業務 一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一				辞退
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥2,900,000			
3	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥2,600,000			落札
4	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫	¥3,000,000			
5	(株) 西日本設備コンサルタント 代表取締役 泉 満	¥3,800,000			
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪				辞退
7	三宅設備設計事務所 代表者 三宅 諒	¥2,000,000			失格
8	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥1,630,000			失格
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任

(2) 落札額

(税抜) ¥2,600,000

(税込) ¥2,860,000

うち消費税相当額

¥260,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥2,711,000

(税込) ¥2,982,100

うち消費税相当額

¥271,100

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥2,096,000

(税込) ¥2,305,600

うち消費税相当額

¥209,600

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000091 入札日時 令和 7年 8月18日 午前 9時 0分

件名	単独県費補助事業 茂浦漁港高潮対策鋼製門扉設置工事			
場所	丸亀市広島町茂浦 地内			
期間	令和 7年 8月25日 から 令和 8年 1月30日 まで			
概要	護岸 1式 陸こう 1式			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額
1	(株) 池田工務店 代表取締役 池田 卓也			不着
2	(株) 監崎 代表取締役 監崎 博文			辞退
3	三和建鐵 (株) 代表取締役 片岡 浩昌	¥4, 155, 000		
4	塩飽建設 (株) 代表取締役 宮本 誠	¥4, 120, 000		
5	大建住宅 (株) 代表取締役 大岡 信夫			辞退
6	同和総業 (株) 代表取締役 岡田 正敏	¥4, 160, 000		
7	(株) 松下土木 代表取締役 松下 仁	¥4, 070, 000		落札
8	(株) 龍満組 代表取締役 龍満 一郎			不着
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名			
(株) 松下土木 代表取締役 松下 仁			
(2) 落札額	(税抜)	¥4, 070, 000	
	(税込)	¥4, 477, 000	うち消費税相当額 ¥407, 000
(3) 予定価格	(税抜)	¥4, 160, 000	
	(税込)	¥4, 576, 000	うち消費税相当額 ¥416, 000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3, 798, 000	
	(税込)	¥4, 177, 800	うち消費税相当額 ¥379, 800

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000092 入札日時 令和 7年 8月18日 午前 9時 0分

件名	城西ポンプ場No. 2 汚水用細目自動除塵機改修工事				
場所	丸亀市新浜町一丁目 地内				
期間	令和 7年 8月25日 から 令和 8年 3月10日 まで				
概要	除塵機改修工事 No.2 汚水細目自動除塵機スクリーンバー取替：一式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株)大屋富工作所 丸亀営業所 所長 岡田 悟	¥4,032,000			くじ
2	小林産業(有) 代表取締役 小林 哲也				辞退
3	(有)サヌキ環境エンジニアリング 取締役 高木 博				不着
4	四国テクニカルメンテナンス(株) 丸亀支店 支店長 津谷 友文				辞退
5	新光電装(株) 代表取締役 谷本 順三				辞退
6	(有)ナニワ建装工業 代表取締役 山本 真悟	¥4,110,000			
7	日和工業(株) 代表取締役 福部 清	¥3,736,000			失格
8	(株)フソウ 丸亀営業所 所長 梅島 敦	¥4,032,000			くじ落札
9	松永工業(株) 代表取締役 松永 進	¥4,480,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)フソウ 丸亀営業所 所長 梅島 敦

(2) 落札額	(税抜)	¥4,032,000		
	(税込)	¥4,435,200	うち消費税相当額	¥403,200
(3) 予定価格	(税抜)	¥4,480,000		
	(税込)	¥4,928,000	うち消費税相当額	¥448,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,926,000		
	(税込)	¥4,318,600	うち消費税相当額	¥392,600

入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000093 入札日時 令和 7年 8月18日 午前 9時 0分

件名	防災・安全交付金事業 市道西土器南北線道路改良工事				
場所	丸亀市土器町西八丁目 地内				
期間	令和 7年 8月25日 から 令和 7年12月15日 まで				
概要	施工延長 L=30.3m 構造物撤去工 1式 土工 1式 排水工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	秋建工業（有） 代表取締役 秋山 智洋	¥4,292,000			失格
2	（有）希星工業 代表取締役 西岡 俊彦	¥4,291,000			失格
3	（株）クリーン工業 代表取締役 和泉 清憲				辞退
4	公栄建設（株） 代表取締役 堤 一仁				辞退
5	サンエー建設（有） 代表取締役 石原 英樹	¥4,291,000			失格
6	（株）高倉組 代表取締役 川内 達也	¥4,293,000			くじ落札
7	（株）塚本建設 代表取締役 塚本 正城	¥4,293,000			くじ
8	（有）長尾建設 代表取締役 長尾 康司	¥4,800,000			
9	山地建設工業（有） 代表取締役 山地 祥之	¥4,292,000			失格
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（1）業者名

（株）高倉組 代表取締役 川内 達也

（2）落札額

（税抜） ¥4,293,000

（税込） ¥4,722,300

うち消費税相当額

¥429,300

（3）予定価格

（税抜） ¥4,800,000

（税込） ¥5,280,000

うち消費税相当額

¥480,000

（4）最低制限価格

（税抜） ¥4,293,000

（税込） ¥4,722,300

うち消費税相当額

¥429,300