

# 入札執行表（結果）

令和 8年度 契約番号 2026000001 入札日時 令和 8年 4月17日 午前 9時 0分

件名	城坤小学校運動場整備に伴う解体工事				
場所	丸亀市今津町地内				
期間	令和 8年 4月24日 から 令和 8年 7月10日 まで				
概要	解体工事 ・ 建屋撤去 一式 ・ 屋外工作物等撤去 一式 ・ 屋外設備撤去 一式 ・ 標識類移設 一式 ・ 発生材処理 一式				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(有) 石原建設 代表取締役 石原 憲				辞退
2	(株) 加藤組 代表取締役 加藤 誠	¥18,002,000			
3	(有) 希星工業 代表取締役 西岡 俊彦	¥18,280,000			
4	(株) 重成土建 代表取締役 重成 幸雄	¥17,843,000			落札
5	四国土建(株) 代表取締役 大島 克敏	¥17,846,000			
6	高木組(株) 代表取締役 高木 紀秀	¥18,031,000			
7	(有) 古竹建設 代表取締役 古竹 享	¥17,990,000			
8	松永工業(株) 代表取締役 松永 進	¥17,914,000			
9	(有) 行成建材 代表取締役 行成 義雄	¥17,990,000			
10	横田建設(株) 代表取締役 横田 昌宏				辞退
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 重成土建 代表取締役 重成 幸雄

(2) 落札額

(税抜) ¥17,843,000

(税込) ¥19,627,300

うち消費税相当額

¥1,784,300

(3) 予定価格

(税抜) ¥19,600,000

(税込) ¥21,560,000

うち消費税相当額

¥1,960,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥17,822,000

(税込) ¥19,604,200

うち消費税相当額

¥1,782,200

# 入札執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025000243 入札日時 令和 8年 4月17日 午前 9時 0分

件名	市道中ノ坪南北線道路改良工事			
場所	丸亀市飯山町上法軍寺 地内			
期間	令和 8年 4月24日 から 令和 8年 8月10日 まで			
概要	施工延長 L=26.2m 土工 1式 舗装版取壊し工 1式 構造物取壊し工 1式 路側工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 附帯工 1式 仮設工 1式			
業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1 旭工業（株） 代表取締役 出水 彰	¥7,514,000			くじ
2 （株）協和土建 代表取締役 松永 雪夫	¥7,523,000			
3 （株）郡家工務店 代表取締役 郡家 孝誠	¥7,514,000			くじ落札
4 （株）重成土建 代表取締役 重成 幸雄	¥8,000,000			
5 豊嶋建設（株） 代表取締役 豊島 有希	¥7,525,000			
6 （有）長尾建設 代表取締役 長尾 康司	¥7,517,000			
7 （有）古竹建設 代表取締役 古竹 享	¥7,514,000			くじ
8 山地建設工業（有） 代表取締役 山地 祥之	¥7,515,000			
9 （株）和興 代表取締役 尾上 勝也	¥7,516,000			
10				
11				
12				
13				
14				
15				

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 郡家工務店 代表取締役 郡家 孝誠

(2) 落札額

(税抜) ¥7,514,000

(税込) ¥8,265,400

うち消費税相当額

¥751,400

(3) 予定価格

(税抜) ¥8,400,000

(税込) ¥9,240,000

うち消費税相当額

¥840,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥7,514,000

(税込) ¥8,265,400

うち消費税相当額

¥751,400

# 入札執行表（結果）

令和 8年度 契約番号 2026000003 入札日時 令和 8年 4月17日 午前 9時 0分

件名	二軒茶屋地区隣保館・児童館改築に伴う主体設計業務委託				
場所	丸亀市土器町東八丁目地内				
期間	令和 8年 4月24日 から 令和 9年 9月30日 まで				
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体設計業務 鉄骨造 2階建て 延床面積486.84㎡以内</li> <li>・外構（周辺団地内道路含む）及び屋外施設等整備設計業務</li> <li>・既存施設解体設計業務 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積487.84㎡</li> <li>上記に係る実施主体設計業務 一式</li> </ul>				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株)小野建築設計室 代表取締役 小野 哲也	¥9,600,000			
2	齊藤建築設計事務所 代表者 齊藤 圭一	¥9,600,000			
3	(株)齊藤正毅工房 代表取締役 齊藤 正	¥32,000,000			
4	(株)清和設計事務所 代表取締役 神余 智夫	¥9,450,000			
5	(株)タカネ設計 西讃事務所 所長 篠原 晴伸	¥10,800,000			
6	(有)西浦建築設計事務所 代表取締役 西浦 雅美	¥8,000,000			失格
7	(株)原田設計 代表取締役 原田 義郎				不着
8	プランアーク建築事務所 代表者 柳 能展	¥35,000,000			
9	(株)真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博	¥8,900,000			落札
10	(株)三野設計 代表取締役 三野 裕介	¥12,400,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株)真鍋令建築設計事務所 代表取締役 高木 保博

(2) 落札額

(税抜) ¥8,900,000

(税込) ¥9,790,000

うち消費税相当額

¥890,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥10,433,000

(税込) ¥11,476,300

うち消費税相当額

¥1,043,300

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥8,028,000

(税込) ¥8,830,800

うち消費税相当額

¥802,800

# 入札執行表（結果）

令和 8年度 契約番号 2026000004 入札日時 令和 8年 4月17日 午前 9時 0分

件名	二軒茶屋地区隣保館・児童館改築に伴う設備設計業務委託				
場所	丸亀市土器町東八丁目地内				
期間	令和 8年 4月24日 から 令和 9年 3月31日 まで				
概要	・本体設計業務 鉄骨造 2階建て 延床面積486.84㎡以内 ・外構（周辺団地内道路含む）及び屋 外施設等整備設計業務 上記に係る実施設備設計業務 一式				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	(株) アークテクノ 代表取締役 西山 美一	¥8,500,000			
2	(有) エムイ設備計画 取締役 岡 泰範	¥7,600,000			
3	(株) 桜設備設計 代表取締役 新居 修三	¥8,000,000			
4	(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任	¥3,800,000			落札
5	(有) 土居設備設計 代表取締役 土居 禎夫				不着
6	(有) 細谷設備設計事務所 代表取締役 細谷 秀雪				辞退
7	三宅設備設計事務所 代表者 三宅 諒	¥9,200,000			
8	(株) モリ設備プラン 代表取締役 片長 忠志	¥4,300,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

(株) 富山設備設計 代表取締役 富山 誠任

(2) 落札額	(税抜)	¥3,800,000		
	(税込)	¥4,180,000	うち消費税相当額	¥380,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥4,420,000		
	(税込)	¥4,862,000	うち消費税相当額	¥442,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,410,000		
	(税込)	¥3,751,000	うち消費税相当額	¥341,000