入札執行表（結果）

令和 8年度　契約番号 2026000173　入札日時 令和 8年10月26日　午前 9時 0分

件名	単独県費補助事業　小手島漁港高潮対策鋼製門扉設置工事
場所	丸亀市広島町小手島　地内
期間	令和 8年11月 2日　から　令和 9年 3月10日　まで
概要	護岸　1.0式　陸こう　1.0式

	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
1	旭工業（株）　代表取締役　出水　彰	¥4,730,000			
2	公栄建設（株）　代表取締役　堤　一仁				辞退
3	塩飽建設（株）　代表取締役　宮本　誠	¥4,700,000			
4	大建住宅（株）　代表取締役　大岡　信夫				辞退
5	（株）塚本建設　代表取締役　塚本　正城				辞退
6	同和総業（株）　代表取締役　岡田　正敏	¥4,730,000			
7	（有）長尾建設　代表取締役　長尾　康司				不着
8	（株）松下土木　代表取締役　松下　仁	¥4,630,000			落札
9	（株）龍満組　代表取締役　龍満　一郎				不着
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）松下土木　代表取締役　松下　仁

（２）落札額　（税抜）¥4,630,000

（税込）¥5,093,000　うち消費税相当額　¥463,000

（３）予定価格　（税抜）¥4,730,000

（税込）¥5,203,000　うち消費税相当額　¥473,000

（４）最低制限価格　（税抜）¥4,290,000

（税込）¥4,719,000　うち消費税相当額　¥429,000

入札執行表（結果）

令和 8年度　契約番号 2026000175　入札日時 令和 8年10月26日　午前 9時 0分

件名	市道中三条東西２号線道路改良工事
場所	丸亀市郡家町　地内
期間	令和 8年11月 2日　から　令和 9年 3月12日　まで
概要	施工延長　L＝7.3m　道路土工 1式　構造物撤去工 1式　床版工 1式　排水工 1式　境界工 1式　舗装工 1式　区画線工 1式　雑工 1式　仮設工 1式

	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
1	（株）池田工務店　代表取締役　池田　卓也				辞退
2	（有）希星工業　代表取締役　西岡　俊彦	¥6,470,000			
3	（株）クリーン工業　代表取締役　和泉　清憲				辞退
4	（株）郡家工務店　代表取締役　郡家　孝誠				辞退
5	公栄建設（株）　代表取締役　堤　一仁				辞退
6	サンエー建設（有）　代表取締役　石原　英樹	¥5,766,000			落札
7	（株）高倉組　代表取締役　川内　達也	¥6,150,000			
8	（株）塚本建設　代表取締役　塚本　正城				辞退
9	（有）行成建材　代表取締役　行成　義雄	¥5,823,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

サンエー建設（有）　代表取締役　石原　英樹

（２）落札額　（税抜）　¥5,766,000

（税込）　¥6,342,600　うち消費税相当額　¥576,600

（３）予定価格　（税抜）　¥6,470,000

（税込）　¥7,117,000　うち消費税相当額　¥647,000

（４）最低制限価格　（税抜）　¥5,766,000

（税込）　¥6,342,600　うち消費税相当額　¥576,600

入札執行表（結果）

令和 8年度　契約番号 2026000176　入札日時 令和 8年10月26日　午前 9時 0分

件名	単独県費補助事業　江の浦港（立石）高潮対策鋼製門扉取替工事
場所	丸亀市広島町立石　地内
期間	令和 8年11月 2日　から　令和 9年 3月10日　まで
概要	護岸　1式　陸こう　1式

	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
1	（株）池田工務店　代表取締役　池田　卓也				辞退
2	（株）クリーン工業　代表取締役　和泉　清憲				辞退
3	（株）郡家工務店　代表取締役　郡家　孝誠				辞退
4	塩飽建設（株）　代表取締役　宮本　誠	¥4,200,000			
5	同和総業（株）　代表取締役　岡田　正敏	¥4,210,000			
6	（株）松下土木　代表取締役　松下　仁	¥4,120,000			落札
7	山地建設工業（有）　代表取締役　山地　祥之				辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）松下土木　代表取締役　松下　仁

（２）落札額　（税抜）¥4,120,000

（税込）¥4,532,000　うち消費税相当額　¥412,000

（３）予定価格　（税抜）¥4,210,000

（税込）¥4,631,000　うち消費税相当額　¥421,000

（４）最低制限価格　（税抜）¥3,817,000

（税込）¥4,198,700　うち消費税相当額　¥381,700

入札執行表（結果）

令和 8年度　契約番号 2026000178　入札日時 令和 8年10月26日　午前 9時 0分

件名	市道田村町柞原線道路改良工事
場所	丸亀市田村町　地内
期間	令和 8年11月 2日　から　令和 9年 2月26日　まで
概要	施工延長　L＝25.9m　道路土工　1式　構造物撤去工　1式　排水構造物工　1式　雑工　1式　舗装工　1式　仮設工　1式

	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
1	秋建工業（有）　代表取締役　秋山　智洋	¥3,799,000			
2	（有）岩崎商事　代表取締役　岩崎　大輔				辞退
3	（株）岡田組　代表取締役　岡田　康平	¥3,778,000			くじ
4	（株）高倉組　代表取締役　川内　達也	¥3,950,000			
5	大建住宅（株）　代表取締役　大岡　信夫	¥4,240,000			
6	（株）塚本建設　代表取締役　塚本　正城				辞退
7	（株）ＴＯＭＡＴＯ　代表取締役　溝口　健二	¥3,778,000			くじ落札
8	（株）濱西組　代表取締役　濱西　康弘	¥3,794,000			
9	（有）藤澤建設　代表取締役　藤澤　修	¥4,000,000			
10	マサキ工業（有）　取締役　田村　正廣	¥4,000,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）ＴＯＭＡＴＯ　代表取締役　溝口　健二

（２）落札額	（税抜）	¥3,778,000		
	（税込）	¥4,155,800	うち消費税相当額	¥377,800
（３）予定価格	（税抜）	¥4,240,000		
	（税込）	¥4,664,000	うち消費税相当額	¥424,000
（４）最低制限価格	（税抜）	¥3,778,000		
	（税込）	¥4,155,800	うち消費税相当額	¥377,800

入札執行表（結果）

令和 8年度　契約番号 2026000179　入札日時 令和 8年10月26日　午前 9時 0分

件名	市道古々池下原線道路改良工事
場所	丸亀市郡家町　地内
期間	令和 8年11月 2日　から　令和 9年 3月19日　まで
概要	施工延長　L＝36.2m　道路土工　1式　構造物撤去工　1式　擁壁工　1式　排水構造物工　1式　舗装工　1式　雑工　1式　仮設工　1式

	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
1	秋建工業（有）　代表取締役　秋山　智洋	¥7,589,000			
2	旭工業（株）　代表取締役　出水　彰	¥7,585,000			失格
3	（株）重成土建　代表取締役　重成　幸雄	¥8,000,000			
4	高木組（株）　代表取締役　高木　紀秀	¥7,585,000			失格
5	（有）長尾建設　代表取締役　長尾　康司				不着
6	ヒサキ工業（有）　代表取締役　久保　嘉輝	¥7,584,000			失格
7	（株）山内建設工業　代表取締役　山内　浩平	¥7,587,000			くじ落札
8	山地建設工業（有）　代表取締役　山地　祥之	¥7,587,000			くじ
9	（株）龍満組　代表取締役　龍満　一郎				不着
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）山内建設工業　代表取締役　山内　浩平

（２）落札額　（税抜）¥7,587,000

（税込）¥8,345,700　うち消費税相当額　¥758,700

（３）予定価格　（税抜）¥8,500,000

（税込）¥9,350,000　うち消費税相当額　¥850,000

（４）最低制限価格　（税抜）¥7,586,000

（税込）¥8,344,600　うち消費税相当額　¥758,600

入札執行表（結果）

令和 8年度　　契約番号 2026000181　入札日時 令和 8年10月26日　　午前 9時 0分

件名	防災・安全交付金事業　市道西土器南北線聖橋架け替えに伴う工水管撤去等詳細設計業務委託
場所	丸亀市土器町西七丁目他　地内
期間	令和 8年11月 2日　から　令和 9年 2月26日　まで
概要	設計業務　1式　工業用水管（φ1000）撤去詳細設計　L＝45m　水道（φ450）支障移転詳細設計　L＝18m

	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
1	朝日設計（株）　代表取締役　酒井　和也	¥6,100,000			
2	（株）香川設計センター　丸亀営業所　営業所長　檜垣　貴弘	¥6,300,000			
3	共同設計（株）　丸亀営業所　所長　勝田　芳和	¥6,400,000			
4	（株）五星　丸亀営業所　所長　西原　みよ子	¥6,300,000			
5	（有）讃岐測研　代表取締役　重成　大五郎	¥6,150,000			
6	（株）スペース設計　代表取締役　磯崎　剛史	¥6,250,000			
7	（株）総合技建コンサルタント　丸亀営業所　所長　新居　政文	¥6,250,000			
8	（株）中部コンサルタント　丸亀営業所　所長　中西　和敬	¥6,200,000			
9	（株）東洋コンサルタント　丸亀営業所　所長　貞廣　早記	¥6,000,000			落札
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）東洋コンサルタント　丸亀営業所　所長　貞廣　早記

（２）落札額　（税抜）¥6,000,000

（税込）¥6,600,000　うち消費税相当額　¥600,000

（３）予定価格　（税抜）¥6,430,000

（税込）¥7,073,000　うち消費税相当額　¥643,000

（４）最低制限価格　（税抜）¥5,116,000

（税込）¥5,627,600　うち消費税相当額　¥511,600